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DEFINICIONES  

 

“Área Funcional” Es un área del Centro según se establece en la 1.7. 

“Centro” o “Centros” Son uno o todos los Jardines o CAIF, según aplique, objeto del 

Contrato PPP.  

"Centro de Atención al Usuario” o 

“CAU" 

Es el servicio prestado por el Contratista mediante el Sistema 

Informático de acuerdo con las Especificaciones de Servicio. 

“Condiciones para No 

Disponibilidad de Todo el Centro” 

Significa cualquiera de estas condiciones consideradas 

individualmente: 

a) Más del 30 por ciento del total de baños del Centro, para 

cualquier sexo, está No Disponible; o 

b) 3 o más de las aulas o salas (según aplique a Jardines o CAIF) para 

el Centro están No Disponibles; 

c) La cocina está No Disponible y la Contratista falla en proveer 

comida a los alumnos y al personal, o la comida provista por la 

Contratista no es similar a la comida usualmente ofrecida en el 

Centro. 

“Día” Para el cálculo de la Retribución a la Sociedad Contratista, Día es un 

período de 24 horas, que empieza a las 00:00 horas y en el cual hay 

Horas de Trabajo o Uso Mixto. 

Para otros usos, se refiere a días corridos. Cuando se refiera a días 

hábiles se referirá así expresamente. Se entiende por días hábiles 

aquellos en que funcionen las oficinas de la Administración Pública 

contratante. 

“Eliminar Riesgos Inminentes” Es cerciorarse de eliminar cualquier riesgo de lesión o accidente 

inminente que pueda afectar la salud y seguridad de los usuarios de 

los Centros. Puede lograrse aislando la zona o con una Rectificación 

Temporal o Permanente. 

“Enlace de Centro” Es una persona nombrada por la Contratante, encargada de cargar 

información al Sistema Informático según las Especificaciones de 

Servicio y el Contrato PPP. 

“Estándares de Calidad” 

 

Son los estándares de calidad identificados como tal y establecidos 

en las Especificaciones de Servicio en la Sección 8. 

“Estándares de Calidad Reactivos” Son los estándares de calidad identificados como tal y establecidos 

en las Especificaciones de Servicio en la Sección 8. 

“Estándares de Calidad No 

Reactivos” 

Son los estándares de calidad identificados como tal y establecidos 

en las Especificaciones de Servicio en la Sección 8. 

“Estándares de Calidad Detallados 

de Servicio” 

Son los estándares identificados en el Anexo A.1. 
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“Estándares de Disponibilidad” Son los estándares de disponibilidad identificados como tal y 

establecidos en las Especificaciones de Servicio en la Sección 8. 

“Estándares Mínimos de 

Disponibilidad Establecidos” 

Son los estándares mínimos de disponibilidad con los que debe 

cumplir un Área Funcional mientras que el Contratista lleve a cabo 

una Reparación Permanente. Serán acordados entre el Contratista y 

la Supervisión de contrato.   

“Evento de Servicio” Es toda situación que tenga como consecuencia que no cumpla o 

alcance los Estándares de Calidad y/o no satisface los Estándares de 

Disponibilidad. 

“Evento de Servicio de Calidad No 

Reactivo” 

Es toda situación que no cumpla o alcance los Estándares de Calidad 

No Reactivos. 

“Evento de Servicio de Calidad 

Reactivo” 

Es toda situación que tenga como consecuencia que no cumpla o 

alcance los Estándares de Calidad Reactivos. 

“Evento de Servicio de 

Disponibilidad” 

Es toda situación que tenga como consecuencia que no satisface los 

Estándares de Disponibilidad. 

“Factor de Descuento por Calidad” 

o “FDC” 

Significa: 

para Prioridad de Calidad Alta 0.7 

para Prioridad de Calidad Media 0.5 

para Prioridad de Calidad Baja 0.3 

“Falla de Calidad No Reactiva” Es un Evento de Servicio relacionado con un Estándar de Calidad No 

Reactivo que no ha sido Solucionado dentro del Plazo de Solución 

establecido, sin perjuicio de lo establecido en 1.5 (Reparaciones 

Temporales); 

“Falla de Calidad Reactiva” Es un Evento de Servicio relacionado con un Estándar de Calidad 

Reactivo que no ha sido Rectificado dentro del Plazo de Rectificación 

establecido, sin perjuicio de lo establecido en 1.5 (Reparaciones 

Temporales). 

“Falla de Disponibilidad” Es un Evento de Servicio relacionado con un Estándar de 

Disponibilidad que no ha sido Rectificado dentro del Plazo de 

Rectificación establecido y resulta en que un Área Funcional esté No 

Disponible, sin perjuicio de lo establecido en 1.5 (Reparaciones 

Temporales). 

“Falla Externa de Servicios 

Públicos” 

Es una falla en: 

a) la provisión de gas, electricidad, agua, servicios de teléfono o 
telecomunicaciones de los Centros; 

b) el alcantarillado de un Centro;   

Cuando dicha falla se origina en el proveedor relevante del Servicio 

Público; y solamente en caso que dicha falla no sea resultado de un 

acto u omisión del Contratista o una de las personas designadas por 

el Contratista. 

“Frecuencia de Verificación de 

Calidad” 

Se refiere al Plazo de monitoreo de cumplimiento de cada Estándar 

de Calidad, detallado en la columna llamada Método de Verificación 
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de las Especificaciones de Servicio en la Sección 8. 

“Función Operacional Prevista” Es el uso o propósito del Área Funcional relevante. 

“Horas de Trabajo” Las Horas de Trabajo de los Centros son: de las 7:30 a las 17:00 

horas en los días de trabajo. 

“Importante” Se refiere a un Evento de Servicio que ha tenido un efecto 

perjudicial relevante en el uso de los Centros, pero que no resulta en 

la No Disponibilidad de ningún Área Funcional ni crea ninguna 

amenaza inmediata a la salud o seguridad de cualquier persona. 

“Informe de Servicios Mensual” Es un informe de servicio mensual que prepara y entrega el 

Contratista que incluye toda la información especificada en el Anexo 

A.2. 

“Método de Verificación de 

Calidad” 

Se refiere a la manera de determinar el cumplimiento de cada 

Estándar de Calidad, detallado en la columna llamada Método de 

Verificación de las Especificaciones de Servicio en la Sección 8. 

“Momento de Falla de Servicio”

  

Es la fecha y hora cuando un Evento de Servicio se convierte en una 

Falla de Calidad o una Falla de Disponibilidad, según sea el caso. Es 

el momento en que finaliza el Plazo de Rectificación, sin que ocurra 

dicha rectificación. 

“Momento de Rectificación 

Registrado” 

Es la fecha y hora registrada en el Sistema Informático como el 

momento en que un Evento de Servicio fue Rectificado o 

Solucionado, o, si ocurre una falla que afecte al Sistema Informático, 

es la fecha y hora documentadas en los registros manuales del 

Centro de Atención al Usuario que el Contratista mantiene. 

“Momento de Reporte 

Registrado” 

Es la fecha y hora registrada en el Sistema Informático como el 

momento en que el Centro de Atención al Usuario recibió el Reporte 

de Evento de Servicio, o, si ocurre una falla que afecte al Sistema 

Informático, es el momento documentado en los registros manuales 

del Centro de Atención al Usuario que mantiene el Contratista. 

“No Disponible” Significa, en relación a un Área Funcional, que dicha Área Funcional 

está en un estado o condición que no cumple con uno o más de los 

Estándares de Disponibilidad. 

“No Disponible, Pero es Usada” Se refiere a un Área Funcional que está No Disponible, pero es 

utilizada por la Contratante para su propósito normal en cualquier 

momento (aparte de propósitos de evacuar las Áreas Funcionales y 

el tiempo tomado para dicha evacuación) durante Horas de Trabajo 

o Uso Mixto. 

“Normativa Legal Vigente” Normativa Legal significa cualquier ley, decreto, resolución, 

reglamento, política, dictamen, instrucción particular o disposición 

de cualquier naturaleza emitida por una autoridad gubernamental 

competente, con la que el Contratista y el Contratante están 

obligados a cumplir, incluyendo todas las modificaciones y 

actualizaciones que dicha ley, decreto, resolución, reglamento, 

política, dictamen, instrucción particular o disposición pueda sufrir.  

“Pago por Disponibilidad Mensual Es el pago por disponibilidad mensual máximo por cada Centro. 
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Máximo” o “PM” 

“Período” Es el período mensual que coincide con un mes calendario. 

“Período de Deducción por 

Disponibilidad o Falla de Calidad 

Reactiva” o “PDDR”  

 

Cuando ocurre una Falla de Disponibilidad o una Falla de Calidad 

Reactiva:  

i. si el Momento de la Falla de Servicio ocurre antes o durante 
las Horas de Trabajo o Uso Mixto para el Área Funcional 
relevante en un Día, significa el número de Días que 
transcurren entre el Día en que ocurre el Momento de Falla 
de Servicio (incluyendo ese Día) hasta el Día en que ocurre el 
Momento de Rectificación Registrado (incluyendo ese Día), 
pero excluye el Día en que ocurre el Momento de 
Rectificación Registrado si éste ocurre antes del inicio de las 
Horas de Trabajo o Uso Mixto para el Área Funcional 
relevante en ese Día; y   

ii. si el Momento de la Falla de Servicio ocurre después del final 
de las Horas de Trabajo o Uso Mixto del Área Funcional 
relevante en un Día, es el número de Días que transcurren 
entre el día siguiente al Día en que ocurre el Momento de 
Falla de Servicio, incluyendo ese Día, y el Día en que ocurre el 
Momento de Rectificación Registrado, pero excluye el Día en 
que ocurre el Momento de Rectificación Registrado sí éste 
ocurre antes del inicio de las Horas de Trabajo o Uso Mixto 
para el Área Funcional relevante en ese Día. 

 

“Planta” Es el inmueble, el equipo y los sistemas fijos e instalados en el 

mismo o reemplazados como parte del contrato, relacionados a la 

infraestructura y edificios;  

“Plazo de Rectificación” Es el período de tiempo especificado en los Estándares de 

Disponibilidad y los Estándares de Calidad Reactivos en las 

Especificaciones de Nivel de Servicios, permitido para la 

Rectificación del Evento de Servicio relevante, el cual: 

a) comenzará en el Momento de Reporte Registrado (si 
ocurre durante Horas de Trabajo o Uso Mixto para el Área 
Funcional relevante); o 

b) comenzará al inicio de las siguientes Horas de Trabajo o 
Uso Mixto para el Área Funcional relevante (si el Momento 
de Reporte Registrado ocurre fuera de Horas de Trabajo o 
Uso Mixto para el Área Funcional Relevante). 

 

No obstante lo precedente: 

i. si el Contratista notificó del hecho al Supervisor del 
Contrato y registró el hecho en el Sistema Informático, el 
Plazo de Rectificación será extendido por el tiempo en el 
cual la Contratante o alguna persona designada por la 
Contratante haya impedido o interrumpido al Contratista 
de Rectificar cualquier falla para cumplir con los Estándares 
de Disponibilidad o de Calidad; y  
 

ii. si el Plazo de Rectificación expira fuera de Horas de Trabajo 
o Uso Mixto para el Área Funcional relevante, éste se 
extenderá para que expire inmediatamente antes del inicio 
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de la siguiente Hora de Trabajo o Uso Mixto para Área 
Funcional relevante. 

 

“Plazo de Rectificación 

Permanente”  

Es un plazo que, en caso de situaciones de emergencia, deberá ser 

establecido como se indica en la 1.5. 

“Plazo de Respuesta” Es, cuando aplica, el periodo de tiempo especificado como tal en los 

Estándares de Disponibilidad y en los Estándares de Calidad No 

Reactivos del Capítulo 8, dentro del cual el Contratista debe Eliminar 

Riesgos Inminentes ante un Evento de Servicio de Disponibilidad o 

un Evento de Servicio de Calidad No Reactivo. 

“Plazo de Solución” Es el periodo de tiempo especificado como tal en los Estándares de 

Calidad No Reactivos del Capítulo 8, dentro del cual el Contratista 

debe solucionar un Evento de Servicio de Calidad Reactivo.  

“Proveedor de Servicios Públicos” Es el proveedor de servicios públicos de los Centros. 

“Rectificación” Significa, después de que ocurre un Evento de Servicio, enmendar el 

Evento de Servicio incluyendo (a) restaurar toda la capacidad 

funcional y (b) asegurar que cualquier Área Funcional que haya sido 

afectada por el Evento de Servicio cumpla con los Estándares de 

Disponibilidad y Estándares de Calidad, según aplique. “Rectificar” y 

“Rectificando” serán interpretadas en consecuencia. 

“Rectificación Temporal” Es un trabajo de naturaleza temporal que no constituye la 

Rectificación de un Evento de Servicio, pero satisface los Estándares 

Mínimos de Disponibilidad Establecidos mientras se pueda llevar a 

cabo una Reparación Permanente. 

“Rectificación Permanente” Es una Rectificación que se alcanza después de que se acuerda una 

Rectificación Temporal entre las partes.  

“Reporte de Evento Servicio” Se refiere al reporte de notificación de un Evento de Servicio al 

Centro de Atención al Usuario, según se define en el Anexo A.2. 

“Rutina” Se refiere a un Evento de Servicio que no es ni Urgente ni 

Importante. 

“Servicio Público” Se refiere a cualquier servicio público, incluyendo, pero no limitado 

a: 

• electricidad; 
• agua; 
• alcantarillado sanitario, donde haya; 
• telecomunicaciones incluyendo voz y datos; o  
• eliminación de residuos; 

  
y los “Servicios Públicos” serán interpretados en consecuencia; 

“Solución” Son las acciones o tareas, detalladas en la columna llamada 

“Solución” en los Estándares de Servicio No Reactivos del Capítulo 8, 

requeridas para remediar una Falla de Calidad No Reactiva. 

“Solucionada” será interpretada en consecuencia; 

“Unidades de Servicio Totales” o 

"UT" 

Para cada Centro, es la suma de sus Unidades de Servicio, según se 

establece en la Sección 1.7; 
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“Tarifa por Unidad de Servicio” o 

“TUS” 

Es, la cantidad en UI, calculada con la fórmula:  

TUS = (12*PM/(UTxD)) = [determinado a la firma del contrato] 

 donde: 

UT es el número total de Unidades de Servicio del Centro [ANEP: 70; 

INAU: 46] 

D es el número de días del año con horas de trabajo [ANEP: 200; 

INAU 220] 

“Unidades de Servicio” o “US” Es el número de Unidades de Servicio atribuidas a cada Área 

Funcional según se establece en la Sección 1.7; 

“Unidades de Servicio Afectadas” 

o “UAf” 

Es la cantidad total de Unidades de Servicio de las Áreas Funcionales 

afectadas por una Falla de Disponibilidad o de Calidad, según 

aplique;  

“Unidades de Servicio Totales” o 

“UT” 

Es la cantidad total de Unidades de Servicio atribuibles a cada 

Centro relevantes, establecidas en la Sección 1.7;  

“Urgente” Se refiere a un Evento de Servicio que resulta en una amenaza 

inmediata a la salud y seguridad de cualquier persona pero que no 

resulta en la No Disponibilidad de ningún Área Funcional;  

“Uso Mixto” Son días y horas del año en que a Contratante podrá hacer uso del 

Centro y la Contratista podrá realizar tareas de mantenimiento, en 

las condiciones establecidas en la Sección 3.2; 

“Usuarios del Centro de Atención 

al Usuario”  

son las personas que tendrán una clave de acceso al sistema 

informático del Centro de Atención al Usuario. 

  

 

 

1. RETRIBUCIÓN DE LA SOCIEDAD CONTRATISTA 

1.1. Cálculos de los Pagos al Contratista 

1.1.1. Máximo Pago por Disponibilidad Mensual (PM) 
 

Es el Pago por Disponibilidad Mensual Máximo (PM) para cada Centro, establecido en la Cláusula 9.1 

del Contrato PPP. 

1.1.2. Pagos Por Disponibilidad Total mensual (PPDT) 
 

El Pago Por Disponibilidad total mensual (PPDT) a ser abonado con respecto al Período “n” se calcula 

utilizando la siguiente fórmula: 

PPDTn = M * PM - jDnj 
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donde: 

M es el número de Centros del contrato que han sido puestos en servicio, de acuerdo con lo 

establecido en los documentos contractuales, con anterioridad al inicio del mes n o durante los 

primeros 5 días calendario del mes n; 

PM es el pago máximo definido en 1.1.1. 

Dnj es cualquier deducción que se calcule para el mes n, si aplica, de acuerdo con lo establecido en la 

Sección 1.2.2, la Sección 1.2.3, la Sección 1.2.4. 

ΣjDnj es la suma de las Deducciones con respecto al desempeño de los Servicios durante el mes de 

contrato n de acuerdo con el Informe de Servicio para ese Período y calculado de acuerdo con las 

provisiones establecidas en la Sección 1.2. 

 

1.2. Deducciones a los Pagos  

1.2.1. Derecho a Hacer Deducciones 
Si una Falla de Disponibilidad o una Falla de Calidad Reactiva o una Falla de Calidad No Reactiva 

ocurre en cualquier momento después de la Puesta en Servicio de un Centro, la Contratante tendrá 

el derecho de hacer Deducciones al calcular el PPDT.  

Al calcular el PPDT para el Período “n”, el máximo de la suma de todas las Deducciones que la 

Contratante puede hacer con respecto al Período “n” es el Pago Por Disponibilidad Mensual Máximo 

(PM) para todos los Centros en su conjunto para el Período “n”. 

Si una Falla de Disponibilidad o una Falla de Calidad Reactiva o una Falla de Calidad No Reactiva: 

 Es el resultado de una Causa Justificada; o 
 Es el resultado de una Falla Externa de Servicios Públicos, 

 
la Contratante no tendrá el derecho a hacer Deducciones. 

Si una Falla de Disponibilidad o una Falla de Calidad es el resultado de un Evento de Fuerza Mayor, la 

Contratante tendrá el derecho de hacer Deducciones, pero dichas Deducciones no serán tenidas en 

cuenta a los efectos de calcular hechos de incumplimiento o como causa de terminación anticipada 

del contrato.  

1.2.2. Deducciones por Fallas de Disponibilidad 
La Deducción por Falla de Disponibilidad se calcula de acuerdo a la siguiente fórmula: 

DD = UAf x TUS x PDDR 

donde: 

DD  Es la Deducción en UI con respecto a la Falla de Disponibilidad. 

UAf Son las unidades de servicio afectadas 

TUS Es la tarifa por unidad de servicio 

PDDR Es el Periodo de Deducción por Disponibilidad o Falla de Calidad Reactiva. 
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La presente se deberá ajustada, cuando aplique, conforme a 1.2.1 (Derecho a Hacer Deducciones), 

1.3 (Fallas Repetidas), 1.2.2.1(Deducciones para No Disponible, Pero es Usada), 1.2.2.2 (Deducciones 

para Todo el Centro No Disponible), y 1.6 (Falla del Contratista en Monitorear o Reportar). 

1.2.2.1. Deducciones por No Disponible, Pero Usada 
Cuando el Área Funcional relevante está No Disponible, Pero es Usada, la deducción por la Falla de 

Disponibilidad será reducida en 50%.  

1.2.2.2. Deducciones por No Disponibilidad de Todo el Centro  
El Día en que ocurre cualquiera de las Condiciones de No Disponibilidad de Todo el Centro, para el 

propósito de la formula en la Sección 1.2.2,  el UAf será igual al total de Unidades de Servicio para 

ese Centro. 

1.2.3. Deducciones por Fallas de Calidad Reactivas  
La Deducción por Falla de Calidad Reactiva se calcula utilizando la siguiente fórmula: 

 

DR = FDC x UAf x TUS x PDDR 

donde: 

DR  Es la Deducción en UI con respecto a la Falla de Calidad Reactiva;  

FDC Es el Factor de Descuento por Calidad que corresponda según el 

nivel de prioridad establecido en la Sección 8 para el Estándar de 

Calidad Reactivo incumplido; 

UAf Son las unidades de servicio afectadas por la Falla de Calidad 

Reactiva; 

TUS Es la Tarifa por Unidad de Servicio; 

PDDR Es el Periodo de Deducción por Disponibilidad o Falla de Calidad 

Reactiva. 

Estas deducciones deberán ser ajustadas, cuando aplique, conforme 1.2.1 (Derecho a Hacer 

Deducciones), a 1.3 (Fallas Repetidas), y 1.6 (Falla del Contratista en Monitorear o Reportar). 

 

1.2.4. Deducciones por Fallas de Calidad No Reactivas  
La Deducción por Falla de Calidad No Reactiva se calcula utilizando la siguiente fórmula: 

 

DC = FDC x UAf x TUS 

donde: 

DC  Es la Deducción en UI con respecto a la Falla de Calidad No Reactiva;  

FDC Es el Factor de Descuento por Calidad que corresponda según el nivel 

de prioridad establecido en la Sección 8 para el Estándar de Calidad No 

Reactivo incumplido;  
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UAf Son las unidades de servicio afectadas por la Falla de Calidad No 

Reactiva; 

TUS Es la Tarifa por Unidad de Servicio. 

  

Una Falla de Calidad No Reactiva, y la correspondiente deducción, ocurre inmediatamente cuando 

ocurre el Evento de Servicio, es decir, al finalizar el plazo establecido para la realización de la tarea 

no reactiva. Si el Evento de Servicio no es solucionado durante el Plazo de Solución, otro Evento de 

Servicio volverá a ocurrir cuando el Plazo de Solución finalice. En ese caso, el Plazo de Solución 

volverá a comenzar y así sucesivamente hasta que la Falla de Calidad No Reactiva sea Solucionada.  

Estas deducciones deberán ser ajustadas, cuando aplique, conforme 1.2.1 (Derecho a Hacer 

Deducciones), a 1.3 (Fallas Repetidas), y 1.6 (Falla del Contratista en Monitorear o Reportar). 

 

1.3. Fallas Repetidas  

Sujeto a 1.2 (Derecho a Hacer Deducciones), si: 

o Una Falla de Calidad con respecto al mismo Estándar de Calidad; o 
o Una Falla de Disponibilidad con respecto al mismo Estándar de Disponibilidad, 

 

Ocurre 4 o más veces en 3 Períodos (meses) consecutivos en cualquier Área Funcional del mismo 

Centro, entonces las deducciones para las fallas cuarta y subsiguientes por esos conceptos para 

dicho Centro, serán multiplicadas por 1,5. Las deducciones volverán a calcularse sin esta 

multiplicación cuando hayan pasado 3 Periodos consecutivos sin Fallas de Calidad o Fallas de 

Disponibilidad por estos conceptos. 

Si se dan Condiciones para No Disponibilidad de Todo el Centro, para un mismo Centro, por seis o 

más días sin que ocurra una Rectificación Temporal como indica 1.5, las deducciones por esta falla 

de Disponibilidad serán multiplicadas por 1,5 hasta que ocurra la Rectificación Permanente. 

Si 4 o más Eventos de Servicio ocurren en un período de siete días consecutivos y:   

o cada uno de los Eventos de Servicio corresponde al mismo Estándar de Calidad o Estándar 
de Disponibilidad; y 

o cada uno de los Eventos de Servicio afecta la misma Área Funcional del mismo Centro; 
 

entonces esos eventos serán tratados como una sola Falla con nivel de prioridad Alta que aplica a las 

Unidades de Servicio Afectadas por la Falla, aún si la Contratista consigue Rectificar cada uno de los 

Eventos de Servicio dentro del Plazo de Rectificación o Plazo de Solución relevante. 

 

1.4. Efecto de la No Disponibilidad en Otras Deducciones 

Si un mismo Evento de Servicio causa una Falla de Calidad y una Falla de Disponibilidad que afectan 

una misma Área Funcional, únicamente aplicarán las Deducciones por la Falla de Disponibilidad.  
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Si una Falla de Disponibilidad afecta un Área Funcional y la Contratante decide no usar esa Área 

Funcional, la Autoridad no tendrá derecho a hacer Deducciones por Calidad con respecto a esa Área 

Funcional, hasta que la Rectificación de la Falla de Disponibilidad ocurra.  

Si un Área Funcional está No Disponible, Pero es Usada, la Contratante tendrá el derecho de hacer 

Deducciones por la Falla de Calidad que afecta a esa Área Funcional hasta en un 50 por ciento.  

 

1.5. Reparaciones Temporales/de Emergencia 

Si el Contratista informa a la Supervisión del Contrato que no es capaz de Rectificar o Solucionar, 

según corresponda, un Evento de Servicio dentro del Plazo de Rectificación o Plazo de Solución 

establecido, debido a que los materiales o personal especializados necesarios no están disponibles 

inmediatamente en los Centros, pero que es capaz de realizar una Rectificación Temporal:  

o el Contratista puede llevar a cabo la Rectificación Temporal propuesta a menos que la 
Supervisión del Contrato, actuando de manera razonable, considere que si se realiza la 
Rectificación Temporal el Área Funcional relevante no estará apta para ser usada por la 
Contratante para los servicios para los que normalmente se usa; y  

o cuando se permita una Rectificación Temporal, la Supervisión del Contrato y el Contratista 
deben actuar de manera razonable para acordar un Plazo de Rectificación Permanente 
durante el cual se debe realizar la Rectificación Permanente, dando al Contratista un período 
de tiempo razonable para realizarla.   
 

En caso de que ocurran Condiciones para No Disponibilidad de Todo el Centro, la Contratista está 

obligada a presentar una Rectificación Temporal a partir del sexto día, del tipo aulas prefabricadas o 

similar. En caso que no  la presente, será de aplicación lo dicho en 1.3. 

Durante el período que empieza desde la aprobación de una Rectificación Temporal por parte de la 

Supervisión del Contrato y termina en el momento en que ocurre alguna de las siguientes 

circunstancias, la que ocurra primero: 

o la Rectificación Permanente se completa de manera exitosa; o  
o se termina el Plazo de la Rectificación Permanente, 

 
los Estándares de Disponibilidad serán reemplazados por los Estándares Mínimos de Disponibilidad 

Establecidos para efectos del cálculo de las Deducciones.  

Si el Contratista completa una Rectificación Temporal acordada y logra que el Área Funcional 

afectada por el Evento de Servicio satisfaga los Estándares Mínimos de Disponibilidad Establecidos, 

la fecha y hora de cuando se realiza la Rectificación Temporal indicadas en los registros del Centro 

de Atención al Usuario se considerará como el Momento de Rectificación Registrado para ese Evento 

de Servicio, para los propósitos de determinar el valor del PDDR en la fórmula en la Sección 1.2.2 

(Deducciones por Fallas de Disponibilidad) y en la fórmula en la Sección 1.2.3 (Deducciones por Fallas 

de Calidad Reactivas). Sin perjuicio de lo anterior, serán de aplicación deducciones por Calidad hasta 

que ocurra la Rectificación Permanente. 

Si la Rectificación Permanente no ocurre dentro del Plazo para la Rectificación Permanente, una 

Falla de Calidad o, dependiendo del caso, una Falla de Disponibilidad, ocurrirá en esa fecha y hora y 

las provisiones de la Sección 1.2.3 (Deducciones por Fallas de Calidad Reactivas) o la Sección 1.2.4 

(Deducciones por Fallas de Calidad No Reactivas), y, si aplica, Sección 1.3 (Fallas Repetidas) 
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aplicarán. Para evitar cualquier duda, los estándares que se deben cumplir para alcanzar una 

Rectificación Permanente son los Estándares de Servicio establecidos en la Sección 8. 

1.6. Deber del Contratista de Reportar 

1.6.1. Fuente de Información 
Sin perjuicio de lo dispuesto en las Secciones 1.6.2 a 1.6.4, el Informe de Servicio Mensual elaborado 

por el Contratista para cualquier Período será la fuente de información fáctica acerca del 

desempeño de los servicios para el período relevante, a los efectos de calcular las Deducciones 

establecidas en la Sección 1.2 (Deducciones a los Pagos).  

1.6.2. Errores u Omisiones 
Cualquiera de las dos partes puede notificar por escrito a la otra si cree que existe un error u 
omisión en algún Informe de Servicio Mensual, para lo cual tendrán 30 días corridos desde la 
entrega de dicho Informe. Las partes deberán intentar acordar los cambios necesarios para rectificar 
el error u omisión (si existe) dentro de un plazo de 10 hábiles de haberse notificado el error u 
omisión según este párrafo. En caso de no llegar a acuerdo, cualquiera de las partes podrá, previa 
notificación por escrito a la otra, someter el caso al Sistema de Solución Ágil de Controversias. 
 
En los casos establecidos en la 1.6.3, no hay plazo para entregar la notificación de errores. 

1.6.3. Causas Agravantes 
Serán consideradas causas agravantes cuando la Contratista falla en monitorear o reportar 

adecuadamente una Falla de Calidad o una Falla de Disponibilidad por las siguientes razones: 

 acción u omisión fraudulenta; o 
 tergiversación deliberada; o 
 mala conducta o incompetencia, 

 
en cada caso, de parte del Contratista o una persona designada por el Contratista.  

En tales circunstancias se considerará que hay causa razonable para requerir que la Contratista 

ponga a disposición de la Contratante para inspección, todos los registros a los que se hace 

referencia en la Sección 8.4.5 de este Pliego de Condiciones Técnicas, para ser revisados. 

1.6.4. Costos de Revisión Incurridos 
La Contratante puede designar a un experto independiente para llevar a cabo una inspección e 

investigación de los registros que se ponen a disposición. El Contratista deberá pagar a la 

Contratante una suma igual a los costos incurridos para llevar a cabo dicha inspección e 

investigación al momento de entrega de una factura válida. 

1.6.5. Cálculo de Deducciones 
Si la investigación o inspección realizada por la Contratante revela cualquier asunto mencionado en 

la Sección 1.6.2, la Contratante tendrá el derecho a hacer Deducciones con respecto a cualquier Falla 

de Calidad o Falla de Disponibilidad de la forma establecida en la Sección 1.2 (Deducciones a los 

Pagos). 

El Pago Por Disponibilidad Total Mensual (PPDT) para el o los períodos en los cuales se hubiesen 

hecho deducciones menores a las correctas debido al error u omisión en el Informe de Servicio 

Mensual, será re-calculado teniendo en cuenta el resultado de la investigación o inspección y el valor 
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de la diferencia será pagadero inmediatamente por el Contratista a la Administración Contratante 

junto con el interés a la Tasa de Interés de Morosidad establecida en el Contrato PPP, desde la fecha 

en la cual la Contratante pagó la factura bimensual para el Período relevante, hasta la fecha en la 

cual la Contratista hace el pago. 

Sin perjuicio de esto, si la Contratista actuara con dolo o negligencia grave será pasible de otras 

penalizaciones. 

1.7. Áreas Funcionales y Unidades de Servicio 

Las Unidades de Servicio (US) para cada Área Funcional de los Centros se muestran en la siguiente 

tabla.  

Nombre del Área Funcional [Jardín] Unidades de Servicio 

  

Aulas 1 4 
Aulas 2 4 
Aulas 3 4 
Aulas 4 4 
Aulas 5 4 

Aula de psicomotricidad 3  

Cocina con depósito de alimentos y utilería 3 

Comedor/Patio de invierno 6 

Dirección 2 

Sala de maestros 3 

Baños para niños 1 3 
Baños para niños 2 3 
Baños para niños 3 3 
Baños para niños 4 3 

Baño acceso universal 3 

Baño completo para personal 2 

Baño adultos 2 

Circulación 4 

  

Espacio de expansión de cada aula 1 

Patio de servicio para uso de cocina 1 

Espacio de acceso al edificio 2 

  

Áreas verdes 1 

Plaza de Acceso 1 

Espacios pavimentados soporte de juegos al aire libre 3 

Senderos  1 

Total: 70 

 

Nombre del Área Funcional (CAIF) Unidades de Servicio (US) 

Administración 2 

Atención Personalizada 2 

Despensa 4 

Baño de Adultos 2 

Cocina 6 

Sala para Bebes 1 3 

Baño Universal 2 

Depósitos Psico. 3 

Baño de Niños 1 2 
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Nombre del Área Funcional (CAIF) Unidades de Servicio (US) 

Sala para Bebes 2 3 

Sala 1 3 

Depósito 1 

Baño de Niños 2 2 

Sala 2 3 

Sala de Psicomotricidad 3 

Baño de Niños 3 2 

Espacios exteriores pavimentados 3 

Total: 46 

 

1.8. Mecanismo de pago para el primer período de 

disponibilidad 

La Cláusula 10.1 del contrato establece el mecanismo para ajustar el precio en el primer período de 

disponibilidad de cada Centro.   

1.9. Mecanismo de cambio 

 La Cláusula 16 del contrato establece el mecanismo para establecer el pago en moneda nacional. 

 

2. CENTRO DE ATENCIÓN AL USUARIO  

El Contratista debe instalar y mantener un Sistema Informático para el Centro de Atención al Usuario 

para el seguimiento y monitoreo del contrato, que cumpla con las características y funcionalidades 

explicadas a continuación. 

2.1. Características del Sistema Informático  

Se deberá contar con un Sistema Informático que permita el seguimiento y gestión de los Eventos de 

Servicio que se reporten en los Centros. Dicho sistema deberá contar con las siguientes 

características: 

1) Sistema 100% web; con interfaz Responsive Web Design (RWD); y que sea accesible desde 
dispositivos que cuenten solo con conexión a Internet; 

2) El código fuente del sistema será propiedad de la Contratante, pudiendo ser utilizado en 
este contrato u otros; 

3) El mantenimiento y administración del Sistema Informático serán responsabilidad del 
Contratista. Esto incluye actividades como creación de usuarios, respaldos y todas aquellas 
tareas que permitan asegurar la operatividad y seguridad de los datos del Sistema 
Informático; 

4) La Contratante tendrá acceso remoto al Sistema Informático y su base de datos a efecto de 
realizar las auditorias que considere necesarias; 

5) El Sistema Informático deberá estar hospedado en servidores de terceros, en territorio 
nacional, con la seguridad necesaria que permita su operatividad continua. La contratación y 
renovación de este hospedaje es responsabilidad del Contratista, así como el costo asociado. 
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2.2. Requerimientos Funcionales 

El Sistema Informático deberá cumplir los siguientes requerimientos funcionales: 

1) Contar con perfiles de usuarios, para usuarios de la Contratante y del Contratista. Según los 
usuarios y perfiles se podrá acceder a diferentes funcionalidades del Sistema Informático; 

 

Eventos de Servicio: 

2) Permitir ingresar Eventos de Servicio de los Centro, de acuerdo con lo establecido en los 
documentos contractuales, detallando tipo (seleccionado de una lista de opciones 
predefinidas), hora y fecha, comentarios, quién lo ingresó y fotos; 

3) Permitir gestionar y dar seguimiento a los Eventos de Servicio, según el perfil del usuario, de 
acuerdo a los plazos definidos en las Especificaciones de Servicio para cada Falla de Calidad y 
Falla de Disponibilidad; 

4) Notificar por correo electrónico a los usuarios que han sido configurados para tal fin, de la 
ocurrencia de cada nuevo Evento de Servicio o cambio a los Eventos de Servicio ingresados; 

5) Para cada Evento de Servicio que derive en una Falla de Servicio, calcular el valor de la 
Deducción por calidad y/o Deducción por disponibilidad, según aplique, de acuerdo con las 
fórmulas establecidas en la Sección 1.2 y en las Especificaciones de Servicio. El Sistema 
Informático también deberá mostrar los valores de las variables que se utilizan para calcular 
la deducción; 

 

Avisos: 

6) Permitir ingresar un aviso de uso del Centro fuera de las Horas de Trabajo, incluyendo 
Centro, fecha, horario, quiénes serán los usuarios y comentarios; 

7) Permitir gestionar y dar seguimiento a los avisos de uso del Centro fuera de las Horas de 
Trabajo, según el perfil del usuario, de acuerdo a los tiempos definidos en los documentos 
contractuales; 

8) Notificar por correo electrónico a los usuarios que han sido configurados para tal fin de cada 
nuevo aviso o cambio a los avisos ya ingresados;  

9) Permitir al Contratista ingresar las actividades de mantenimiento no reactivo que realiza, 
según el ciclo de vida definido en los documentos contractuales. 

 

2.3. Reportes que el Sistema Informático Debe Producir 

El Sistema Informático debe producir reportes de auditoría que permitirán saber: 

1) Quién modificó/eliminó/agregó cada registro; 
2) Si hay una modificación en un registro, debe mantener el registro antes y después de la 

modificación; 
3) Los datos del registro para cuando se agrega y elimina; 
4) Por solicitud, conocer el historial de modificaciones y cambios de estado de cada registro. 

 

El Sistema Informático debe producir los siguientes reportes:  

5) Consultas y reportes de Eventos de Servicio: reportes que permitan conocer la historia de 
cada Evento de Servicio, pudiendo aplicar la mayor cantidad de filtros según los datos 
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(Centro, usuario, tipo de Evento de Servicio, mes, duración, entre otros). Todos los reportes 
podrán ser exportados a Hojas de Cálculo, editores de texto y formato PDF; 

6) Consultas y reportes de avisos: reportes que permitan conocer estado e historia de los 
avisos de uso del Centro fuera de las Horas de Trabajo, pudiendo aplicar la mayor cantidad 
de filtros según los datos Centro, usuario, mes, duración, entre otros); 

7) Reporte de deducciones a los pagos para cada Evento de Servicio que derive en una Falla de 
Servicio: que muestre el valor de la Deducción por calidad y/o Deducción por disponibilidad, 
según aplique, de acuerdo con las fórmulas establecidas en la Sección 1.2 y en las 
Especificaciones de Servicio. El reporte también deberá mostrar los valores de las variables 
que se utilizan para calcular la deducción; 

8) Reporte mensual de toda Deducción a los pagos: que muestre el valor de cada Descuento 
por Calidad y Descuento por Disponibilidad y la suma de todos los Deducción; 

9) El Informe de Servicio Mensual el Reporte de Evento de Servicio y otros reportes 
establecidos en los Estándares de Servicio.  

 

2.4. Perfiles de Usuarios, Derechos, y Responsabilidades 

Perfiles de Usuarios: 

1) Enlace de Centro: es la persona, designada por la Contratante, que en cada Centro puede 
detectar Eventos de Servicio e ingresarlos al Sistema Informático. Dicho perfil podrá acceder 
al Sistema Informático para ingresar un Evento de Servicio y gestionar desde una lista todos 
los Eventos de Servicio detectados. Deberá recibir confirmación cuando crea un nuevo 
incidente, así como notificaciones de cada cambio en los incidentes que denunció. También 
podrá obtener reportes del Sistema Informático  

2) Representante del Contratista: es(son) la(s) persona(s) designada por el Contratista para 
recibir, hacer seguimiento, y gestión los Eventos de Servicio reportados en el Sistema 
Informático para cada Centro o conjunto de Centros. Contará con una pantalla en la cual 
puede gestionar los Eventos de Servicio. Deberá recibir notificaciones de todo Evento de 
Servicio ingresado en los Centros a los que esté asociado, anotar las acciones realizadas para 
atender dichos Eventos de Servicio y anotar las tareas de mantenimiento no-reactivo 
realizadas en cada Centro. También podrá obtener reportes del Sistema Informático.  

3) Supervisor del contrato: persona(s), designada(s) por la Contratante, que podrá visualizar 
todos los incidentes de las Centros a los que este asociado, así como gestionar los mismos 
como indican los documentos contractuales. También podrá obtener reportes del Sistema 
Informático, incluyendo los reportes de auditoría. 

4) Administrador: personas que tienen acceso a todas las funcionalidades del sistema. La APC 
designará un Administrador, la Contratista designará otros. No obstante, la operación del 
Sistema será responsabilidad de la Contratista. 

 

2.5. Sistema de Emergencia para el CAU 

El Contratista deberá diseñar un sistema de registro de Eventos de Servicio y su seguimiento (el 

Sistema de Emergencia para el CAU), en caso de que el Sistema Informático no esté disponible. 

En caso de que ocurra alguna falla que afecte al Sistema Informático, el sistema de emergencia será 

utilizado hasta que el Sistema Informático quede restablecido. Seguirán aplicando todas las 

instancias de los documentos contractuales en que se haga menciona al CAU, aunque hagan 

referencia al Sistema Informático del CAU. 
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Una vez que el Sistema Informático quede restablecido, el Contratista deberá actualizar en dicho 

sistema todas las comunicaciones que se hubiesen cursado por el Sistema de Emergencia para el 

CAU dentro del plazo indicado en las Especificaciones de Servicio. 

 

3. PERÍODOS DE TRABAJO  

3.1. Horas de Trabajo 

[ANEP] Los días de trabajo serán 200 en cada año, de lunes a viernes, desde el tercer lunes de 

febrero al 22 de diciembre de cada año, excepto períodos vacacionales y días feriados oficiales en 

Uruguay. Las Horas de Trabajo de los Centros son: de las 7:30 a las 17:00 horas en los días de 

trabajo.  

[CAIF] Los días de trabajo serán 220 en cada año, de lunes a viernes, de febrero a diciembre, 

excepto días feriados oficiales en Uruguay, semana de turismo y una semana en invierno. Las Horas 

de Trabajo de los Centros son: de las 7:30 a las 17:00 horas en los días de trabajo. 

3.2. Uso Mixto 

Para días y horas del año que no sean de trabajo, las partes podrán acordar un régimen de Uso 

Mixto del inmueble. Uso Mixto del Centro significa que: 

 La Contratante podrá hacer uso del Centro bajo ciertas condiciones que se describirán 

enseguida; 

 El Contratista podrá realizar tareas de mantenimiento bajo ciertas condiciones que se 

describirán enseguida; 

 Únicamente los Indicadores de Disponibilidad (cf. Especificaciones de Servicio) serán 

exigibles en esos días y/o horarios; 

 Corresponde el mismo reparto de responsabilidades del Capítulo 4 del Pliego de Condiciones 

Técnicas que para periodos de trabajo. 

La Contratante, por medio de sus Enlaces de Centro, tendrá derecho a establecer periodos de Uso 

Mixto dentro de los siguientes: en días de febrero de lunes a viernes de 7:30 a 17:00 horas [no aplica 

a INAU], en días de trabajo de 17:00 a 21:00 horas y sábados de 8:00 a 14:00 horas, en hasta [20 

para CAIF/30 para Jardines] ocasiones por año lectivo, para cada centro educativo del presente 

contrato. Para ello, el Enlace de cada Centro deberá notificar a través del Centro de Atención al 

Usuario con al menos 15 días calendario de anticipación. La Contratante puede cancelar estos días 

planeados con 15 días calendario de anticipación sin que cuenten hacia el total de períodos de Uso 

Mixto asignados. La notificación realizada de esta manera otorgará al Enlace del Centro la prioridad 

en el uso del Centro. El Contratista evitará realizar en dichos días y/o horarios tareas de 

mantenimiento que sean incompatibles con el uso que se dará al Centro, lo que no podrá ser 

utilizado como justificación de incumplimiento por su parte. En caso de dudas sobre lo que 

constituyen tareas incompatibles, se estará a lo indicado en el punto 3.3. 

Adicionalmente, la Contratante podrá solicitar al Contratista el Uso Mixto de los Centros en otros 

días. En estos casos el Contratista tendrá prioridad en el uso del Centro para tareas de 

mantenimiento. Notificaciones realizadas fuera de los plazos indicados en el párrafo previo, o en 

exceso de las [20 para CAIF/30 para Jardines] ocasiones por año, o que refieran a otros días del año 

serán tratadas como solicitudes. Ante la solicitud, el Contratista no puede rechazar la solicitud a 
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menos que presente motivos razonables para rechazarla. En caso que no la rechace, el Contratista 

deberá informar por el Sistema Informático las tareas que tiene programadas y el Enlace de Centro 

deberá confirmar si quiere hacer Uso Mixto del Centro en esas condiciones. Si el Contratista no 

informa en el plazo de cinco días hábiles las tareas que tiene programadas, se entenderá que acepta 

la solicitud y la Contratante tendrá prioridad para el uso del Centro. Si el Enlace de Centro no 

confirma que quiere el Uso Mixto en dichas condiciones, se entenderá por retirada la solicitud. 

 

3.3. Acceso del Contratista Durante Horas de Trabajo o Uso 

Mixto 

En los días y Horas de Trabajo o Uso Mixto de cada Centro, el Contratista podrá realizar tareas de 

respuesta y de rectificación ante eventos relativos a la disponibilidad, las tareas de mantenimiento 

reactivo que tengan un plazo de respuesta o rectificación menor a un día según las Especificaciones 

de Servicio, las tareas de limpieza, y únicamente las tareas de mantenimiento no reactivo 

establecidas en la Sección 8 de las Especificaciones de Servicio. 

El Enlace de cada Centro será la persona encargada de permitir al Contratista la realización de tareas 

distintas a las mencionadas en el párrafo previo. Su aprobación quedará reflejada en el Sistema 

Informático del CAU, y podrá ser por un plazo determinado. Si el plazo de aprobación no es 

determinado por el Contratista, la aprobación podrá ser revertida mediante aviso por el Sistema 

Informático del CAU, con 10 días hábiles de anticipación. 

Fuera de Horas de Trabajo el Contratista tiene derecho a realizar todas las tareas de mantenimiento 

incluidas en las Especificaciones de Servicio. 

 

4. RESPONSABILIDAD POR DAÑOS 

Las responsabilidades por daños se establecen a continuación. 

4.1. Responsabilidad por Daños Fuera de las Horas de Trabajo 

o Uso Mixto 

El Contratista es responsable de reponer o reparar a su costo los daños que sufran muebles, e 

inmuebles objeto del contrato, cualquiera sea su origen o causa, por eventos que ocurran fuera de 

las Horas de Trabajo o Uso Mixto. 

4.2. Responsabilidad por Daños Durante las Horas de Trabajo 

o Uso Mixto 

El Contratista es responsable de reponer o reparar a su costo daños que ocurran en la Planta, 

muebles e inmuebles del contrato en las Horas de Trabajo o Uso Mixto, cuando se deban a factores 

externos a las partes: eventos climáticos, embestida de vehículos y otros accidentes. 

El Contratista es responsable, además, de reponer o reparar a su costo daños que ocurran en la 

Planta, muebles e inmuebles objeto del contrato en las Horas de Trabajo o Uso Mixto, que se deban 

a su uso normal, a una mala calidad de lo instalado, a un error de ejecución, a un cortocircuito o 
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cualquier otra causa atribuible al Contratista o personal que trabaja para el Contratista o sus 

subcontratistas. 

Sin perjuicio de lo precedente, si ocurren daños durante Horas de Trabajo o de Uso Mixto y queda 

fehacientemente establecido que fueron intencionales o resultado de un uso abusivo, excepto por 

personal del Contratista o sus subcontratistas, la Rectificación la hará el Contratista, pero el costo de 

reparar estos daños será de la Contratante, de acuerdo con los precios unitarios que formen parte 

de los documentos contractuales. 

En caso que las partes no lleguen a un acuerdo respecto de la responsabilidad por el daño, acudirán 

al sistema ágil de solución de controversias. Podrá solicitarse un peritaje o dictamen de la compañía 

aseguradora. 

4.3. Responsabilidad por Hurtos 

El Contratista será responsable de reponer los bienes objeto del contrato en caso de hurto, en 

cualquier horario, dentro o fuera de las Horas de Trabajo o Uso Mixto, salvo por lo indicado en la 

Sección 4.4. 

Una vez un Centro ha sido Puesto en Servicio, el Enlace de Centro comunicará la propuesta de 

inventario y acordará con la persona representante del Contratista una fecha para que puedan 

verificar dicho inventario en conjunto. Estas personas firmarán el inventario definitivo. Las partes 

acordarán fechas para la actualización del inventario. 

4.4. Responsabilidad por Ocupaciones 

Si en Horas de Trabajo o de Uso Mixto algún Centro es ocupado de manera que no se permite el 

acceso a personal del Contratista, serán suspendidos los Plazos de Respuesta, Rectificación o 

Solución, según aplique, hasta que ocurra la desocupación del Centro. Si fuera de Horas de Trabajo o 

de Uso Mixto el Centro es ocupado por servidores públicos de cualquier sector, personas con vínculo 

laborar con la Contratante, por estudiantes o por padres de estudiantes de ese Centro, serán 

suspendidos los Plazos de Respuesta, Rectificación o Solución, según aplique, hasta que ocurra la 

desocupación del Centro. En estos casos el Contratista no tendrá responsabilidad por procurar la 

desocupación del inmueble. Si hubiera daños o hurtos, el costo de la reparación será de cargo de la 

Contratante. 

Si fuera de Horas de Trabajo o de Uso Mixto inicia una ocupación de un Centro por personas no 

relacionadas con el sector público ni con el sector educación, el Contratista deberá solicitar a la 

fuerza pública el desalojo del inmueble. Los Periodos de Respuesta, Rectificación, Solución, según 

aplique, quedarán suspendidos por el tiempo que transcurra entre el aviso a la fuerza pública y la 

desocupación del inmueble. Si en estos casos hubiera daños o hurtos a los bienes del contrato o del 

inventario acordado, la reparación será de cargo del Contratista, aplicarán los plazos de rectificación 

indicados en las Especificaciones de Servicio y, en su caso, Deducciones. 

Si una ocupación inicia fuera de Horas de Trabajo o de Uso Mixto y existen dudas sobre cuál de los 

dos casos anteriormente descritos es el aplicable, el Contratista comunicará a la Supervisión del 

contrato y ésta definirá si está ante un caso u otro. El Contratista deberá actuar según lo que la 

Supervisión indique, sin que por ello pierda derecho a solicitar una rectificación posterior. En caso de 

desacuerdo, podrá acudir a la solución ágil de controversias. 
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5. PAUTAS DE CONSTRUCCIÓN DE LOS CENTROS 

Ver documentos adjuntos. 

 

6. VERIFICACIÓN PARA PUESTA EN SERVICIO DE LOS 

CENTROS 

Cuando la Contratista haya finalizado los trabajos de conformidad con los documentos 
contractuales, y resultado satisfactorios los ensayos, las pruebas de carácter técnico y las 
inspecciones previas exigidas para las diversas instalaciones y acondicionamientos, 
notificará por escrito a la Supervisión de Contrato con un mínimo de 15 días calendario de 
antelación la fecha en la cual considera que se puede realizar la puesta en servicio de la 
obra, para cada uno de los Centros del objeto del contrato. 
 
Para que la obra esté en condiciones de ser puesta en servicio deberán cumplirse las 

siguientes condiciones,  sin perjuicio de otras incluidas en los documentos contractuales: 

 La Contratista deberá demostrar que ha sido ejecutada de acuerdo con las Pautas de 
Construcción (establecidas en el Capítulo 5). 

 El Centro deberá estar en condiciones de pleno y correcto funcionamiento. Esto 
incluye la limpieza final de obra. 

 La Contratista deberá presentar comprobantes de todas las tramitaciones, 
inscripciones y registros necesarios, así como la obtención de las habilitaciones y 
permisos correspondientes que hayan sido necesarias para llevar a cabo las obras 
proyectadas, ante Intendencias, UTE, OSE, BPS y Bomberos, y demás que fuesen 
exigidos por las disposiciones vigentes. 

 La Contratista se asegurará de probar los equipos e instalaciones en calidad y 
seguridad antes que sean entregados y de proveer evidencia de las pruebas que se 
hayan realizado. 

 

 La Contratista deberá desarmar y retirar instalaciones de construcción temporales 
(obrador) de los Centros, incluyendo oficinas, equipos, señalizaciones y cercas 
temporales 
 

 

7. EQUIPAMIENTO 

[ANEP] 
 
A- LISTA DE EQUIPAMIENTO Y CANTIDADES 
 
MUEBLES  CANTIDAD 

1.1 Pizarras móviles 6 

1.2 Mesa trapezoidal inicial* 64 

1.3 Mesa docente 6 
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1.4 Escritorio 1 

1.5 Cajonera 1 

1.6 Biblioteca baja 4 

1.7 Biblioteca alta 2 

1.8 Mesa p/sala reuniones 1 

1.9 Banco comedor* 36 

1.10 Mesa comedor* 9 

 

SILLAS  CANTIDAD 

2.1 Sillas inicial* 160 

2.2 Silla docente 6 

2.3 Silla gerencial 1 

2.4 Silla c/posa brazos 2 

2.5 Silla apilables s/posa brazos 15 

 

OTROS EQUIPOS CANTIDAD 

3.1 Equipos de acondicionamiento térmico Los indicados en el proyecto 

3.2 Calentadores de agua 1 

3.3 Colectores solares 2 

3.4 Campana de cocina con extractor 1 

3.5 Espejos  Los indicados en el proyecto 

3.6 Percheros  Los indicados en el proyecto 

 

*Ver Anexo de Especificaciones Técnicas del Mobiliario 

 

B- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

1 MUEBLES 

1.1 PIZARRAS MÓVILES 

Pizarra de dos caras móvil y pivotante. 

ESTRUCTURA 

Materiales  

Tubulares de hierro de dimensiones 30x30mm y 20x30mm y de espesor=1.6mm.  

Componentes y uniones 

Los componentes estructurales (tubulares de acero), planchuelas y perfiles deberán presentar 
aspectos de conformación uniformes. 

Las uniones de los distintos componentes metálicos se realizarán con soldadura tipo MIG de cordón 
de alambre de cobre más CO2. 

Terminaciones 

Se utilizará pintura microtexturada de alta resistencia, en polvo electrostática al horno (epoxi-
poliéster), previa limpieza, desengrase y antióxido por fosfatización. El color de los suministros será 
gris grafito oscuro. 
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Es importante que la pieza metálica del herraje de giro que se encuentra en contacto con el perfil de 
aluminio esté pintada en todas sus caras, para evitar el par galvánico. 

                                    Perspectiva 

 

 

COMPLEMENTOS 

Materiales 

La Pizarra está compuesta por una placa de MDF de 9mm de espesor. Esta se colocará dentro de un 
marco de perfil “U” de chapa de acero Nº16 de 17 x 8mm, el mismo se fijara a la placa de MDF 
mediante tornillos autorroscantes para madera de Nº19/16 ( 3.5mm y 16mm de largo) con cabeza 
fresada, de acero galvanizado. 
El portamarcadores se realizará en chapa Nº16 plegada, según detalle. El mismo se fijará la tubular 
estructural con 4 tornillos para metal Nº19/20 ( 3.5mm y 20mm de largo) con cabeza fresada, de 
acero galvanizado. 
Ruedas: la pizarra llevará cuatro ruedas de nylon con goma termoplástica y sujeción de acero 
inoxidable tipo CEBORA (Italia) de 80 mm de diámetro, color negro o gris, dos de ellas (opuestas) con 
freno. El eje de la rueda no podrá ser menor a 10mm de diámetro. 

Herrajes de giro: Se colocará un Pivot de 180º que permitirá el giro total de la pizarra tal como lo 
indica en la planilla anexa 5.7. El pomo deberá ser ergonómico y acanalado para mejor agarre, de 
50mm de diámetro. 

Terminación: La terminación de la pizarra será en ambas caras con laminado plástico tipo cármica 

color blanco para pizarra, de espesor 0.8mm. 

 

1.2 MESA TRAPEZOIDAL INICIAL 

Diseño de estructura y materiales de similares características a las indicadas en el anexo de 
especificaciones técnicas o de superior calidad. 

 

1.3 ESCRITORIO DOCENTE CON 2 CAJONES 

Medidas mínimas 120 x 70 x 75 cm. 

Planos horizontales y laterales en aglomerado melamínico, de 25 mm de espesor mínimo de 
excelente calidad. 
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Todos los cantos llevarán terminación en ABS de 2mm de espesor y color idéntico al de la placa 
aplicados con adhesivo termofusible. 

Deberá poseer dos cajones con llaves. 

Llevarán en la parte inferior regatones regulables de nivelación, de poliamida con perno metálico. 

Ajustados con escuadras de metal con ángulos interiores. 

 

1.4 ESCRITORIO 

Medidas mínimas 130 x 70 x 75 cm.  

Planos horizontales y laterales en aglomerado melamínico, de 25 mm de espesor mínimo de 
excelente calidad.  

Todos los cantos llevarán terminación en ABS de 2mm de espesor y color idéntico al de la placa 
aplicados con adhesivo termofusible.  

Llevarán en la parte inferior regatones regulables de nivelación, de poliamida con perno metálico.  

Ajustados con escuadras de metal con ángulos interiores. 

 

1.5 CAJONERA CON RUEDAS 

Medidas aproximadas 40 x 55 x 60 cm. 

Con 4 cajones con cerradura en primer cajón. 

En melamínico. 

 

1.6 BIBLIOTECA BAJA 

Medidas mínimas 90 x 46 x 80 cm. 

2 puertas batientes - 2 estantes. 

Montaje de estantes con sistema de caja y perno resistentes a pesos elevados. 

Cerradura de buena calidad con dos llaves. 

En madera o laminado melamínico espesor mínimo 25 mm para los horizontales y estantes. 

El resto de la estructura como mínimo 18 mm de espesor. 

 

1.7 BIBLIOTECA ALTA 

Medidas mínimas 180 x 40 x 80 cm. 

2 puertas batientes - 5 estantes. 

Montaje de estantes con sistema caja y perno ultra resistentes. 

Cerradura de buena calidad con dos llaves. 

En madera o laminado melamínico espesor mínimo 25 mm para los horizontales y estantes. 
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El resto de la estructura como mínimo 18 mm de espesor. 

 

1.8 MESA P/SALA REUNIONES 

Medidas mínimas 200 x 90 x 70 cm, modelo rectangular. 

Planos horizontales y laterales en aglomerado melamínico, de 25 mm de espesor mínimo. 

Todos los cantos llevarán terminación en ABS de 2mm de espesor y color idéntico al de la placa 
aplicados con adhesivo termofusible. 

Llevarán en la parte inferior regatones regulables de nivelación, de poliamida con perno metálico. 

Ajustados con escuadras de metal con ángulos interiores. 

 

1.9 BANCO COMEDOR 

Diseño de estructura y materiales de similares características a las indicadas al anexo de 
especificaciones técnicas, o de superior calidad. 

 

1.10 MESA COMEDOR 

Diseño de estructura y materiales de similares características a las indicadas al anexo de 
especificaciones técnicas, o de superior calidad. 

 

2 SILLAS 

2.1 SILLAS INICIAL 

Diseño de estructura y materiales de similares características a las indicadas al anexo de 
especificaciones técnicas, o de superior calidad. 

 

2.2 SILLA DOCENTE 

Silla respaldo medio de color negro tapizado con posa brazo. 

La base será de 4 apoyos con estructura reforzada de tubo acero tipo oblongo. 

Se colocarán carcasas de protección anti choque. 

Apoyos en regatones PVC. 

Resistencia peso superior a 100 KG. 

 

2.3 SILLA GERENCIAL 

Diseño ergonométrico. Deberá contar con apoyo lumbar. Posa brazos regulables. 

Tapizado en cuero o símil, color negro. 
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Asiento de espuma de alta densidad, mínimo 5 cm de altura de tapizado, de profundidad mínimo 7 
cm. 

Respaldo alto (mínimo 50-55 cm), asiento regulable en altura a gas. 

Base 5 radios de acero recubierta con polipropileno, ruedas dobles auto lubricadas con excelente 
funcionamiento. 

Resistencia peso superior a 100Kg. 

 

2.4 SILLA TAPIZADA C/POSA BRAZOS 

Silla respaldo medio de color negro tapizado con posa brazo. 

La base será de 4 apoyos con estructura reforzada de tubo acero tipo oblongo. 

Se colocarán carcasas de protección anti choque. 

Apoyos en regatones PVC. 

Resistencia peso superior a 100 KG. 

 

2.5 SILLA APILABLES S/POSA BRAZOS 

Silla fija, apilable, asiento y respaldo en polipropileno. 

La base será de 4 apoyos con estructura reforzada de tubo acero tipo oblongo. 

Color negro. 

 

3 OTROS 

3.1 EQUIPOS DE ACONDICIONAMIENTO TÉRMICO 

La elección de la cantidad de BTU/H de los equipos se realizará según lo que aconseje el fabricante 
para la cantidad de metros cuadrados de la sala que deba climatizar.  

Características técnicas de los equipos de 9000, 12000, 18000, 24000 y 36000 BTU/H: 

Certificación Internacional de Calidad (ISO 9001). 

Eficiencia energética: Clase A. 

Prestación eléctrica: Tensión 220-230 V - 50 Hz, monofásicos. 

Funciones básicas mínimas: frío, calor, ventilación, deshumidificación. 

Pantalla con visor. 

Control remoto. 

No contendrá gas refrigerante R22. 

Motocompresor hermético rotativo, silencioso. 
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Los oferentes deberán entregar folletos originales con ilustraciones e información técnica amplia y 
detallada. 
 

 

3.2 CALENTADORES DE AGUA 

Se dispondrá de 1 calefón de 100 lts para cocina combinado con un colector solar que 
conjuntamente con un sistema de “anillo” que complementado con una bomba recirculadora la que 
permitirá suministrar agua caliente a todo el Centro (tanque de cobre) que deberán contar con sello 
de conformidad de la Norma UNIT y con reconocida trayectoria comercial.  

Eficiencia energética: Clase A. 

Ver especificaciones en pautas de construcción y recaudos gráficos. 

 

3.3 COLECTORES SOLARES 

Deberán instalarse 2 (dos) colectores solares. 

Cálculo de demandas energéticas para escuelas de la Dirección Nacional de Energía del MIEM, 
teniendo en cuenta las realidades de las ETC y como elemento compensatorio al consumo de agua 
caliente en dichas escuelas. 

Como requisito inicial el equipo a instalar deberá estar aprobado por la URSEA (deberá contar con 
ensayos de prestaciones y rendimiento, entre otros). 

La misma obligación deberá cumplir el instalador, quien debe integrar los registros antes 
mencionados (URSEA). 

Su ubicación será en la azotea y sobre estructura fijada para tal fin conformando con el subsistema 
de energía eléctrica el Sistema General de Agua Caliente Solar (ACS). 

Su instalación será parte de una propuesta a presentar a la supervisión de contrato debiéndose 
considerar la superficie de apoyo donde se instalará el equipo, el peso de equipo, acción del viento, 
efectos sobre terceros, entre otros ítem que pudieren afectar el normal desempeño del edificio. 

Como requisitos básicos del sistema a tener en consideración se deberá describir con qué protección 
contra heladas cuenta dicho sistema, cómo se evitan los sobrecalentamientos, qué dispositivos 
contra temperaturas excesivas de consumo se prevén. Debe cumplir con la norma UNIT 50-84 
(Acción del viento sobre construcciones). 

Ver pautas de construcción y recaudos gráficos. 

 

3.4 CAMPANA DE COCINA CON EXTRACTOR 

Para el sector de campana de humos se considerará la instalación de un extractor helicoidal tipo 
turbina eólica, o calidad superior. 

Ver especificaciones en pautas de construcción y recaudos gráficos. 

 

3.5 ESPEJOS 
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Ver especificaciones en pautas de construcción y recaudos gráficos. 

 

3.6 PERCHEROS 

Deberán instalarse suficientes percheros para la cantidad de personas que tiene capacidad la sala, 
tanto en los salones de clase como de reuniones.  

Ver especificaciones en pautas de construcción. 

 

 

 

C- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES  
 

1- En todos los casos las especificaciones técnicas particulares son una descripción de los 
requisitos mínimos, el contratista podrá sugerir mobiliario de similares características o 
de superior calidad. Cambios deberán ser aprobados por la Supervisión del contrato. 

 

2- Adicionalmente, los ítems 1.2, 1.9, 1.10 y 2.1 deberán cumplir con los siguientes 
requerimientos mínimos de calidad:  

PARA LAS MESAS 

 Determinación de la estabilidad – Según norma EN 1730:2012 (carga vertical N 600) 
 Carga estática horizontal – Según norma EN 1730:2012 2012 (carga horizontal N 

400/350, ciclos 10) 
 Durabilidad horizontal – Según norma EN 1730:2012 2012 (carga vertical kg 50, carga 

horizontal N 300, CICLOS 10.000) 
 Carga estática vertical – Según norma EN 1730:2012 2012 (carga vertical N 1000, 

ciclos10) 
 Durabilidad vertical – Según norma EN 1730:2012 2012 (carga vertical N 600, 

ciclos10000) 

 

 

PARA LAS SILLAS 

 Determinación de estabilidad 

Vuelco delantero – Según norma EN 1022:2005 (carga sobre el asiento N 350, fuerza 
horizontal N 20) 

Vuelco lateral – Según norma EN 1022:2005 (carga sobre el asiento N 350, fuerza 
horizontal N 20) 

Vuelco trasero – Según norma EN 1022:2005 carga sobre el asiento N 350, fuerza 
horizontal N 100) 

 Carga estática en el asiento y en el respaldo – Según norma EN 1728:2012 (carga 
sobre asiento N 1600, carga sobre respaldo N 500, ciclo 10) 
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 Carga estática lateral sobre las patas – Según norma EN 1728:2012 (carga sobre 
asiento N 1300, carga sobre respaldo N 300, ciclo 10) 

 Carga estática hacia delante sobre las patas – Según norma EN 1728:2012 (carga sobre 
asiento N 1600, carga sobre respaldo N 500, ciclo 10) 

 Impacto sobre el asiento – Según norma EN 1728:2012 (altura de caída 240 mm, ciclo 
10) 

 Impacto sobre el respaldo – Según norma EN 1728:2012 (altura de caída 330 mm, ciclo 
5) 

 

3- COMPONENTES DE CARPINTERÍA 
 

3.1 PLACAS DE AGLOMERADO MELAMÍNICO  
 
- Las placas de aglomerado que se empleen en la elaboración de los suministros tendrán terminación 
de laminado melamínico en ambas caras. Cada placa de aglomerado estará compuesta por 
partículas de madera mezclada con resinas y constará de tres capas: una fina, de partículas de 
menor tamaño y mayor densidad; una gruesa interior, compuesta por partículas de mayor tamaño y 
otra fina, de partículas de menor tamaño.  
 
- Todas las placas serán de aglomerado de espesor mínimo = 18 mm, salvo en los casos en que 
expresamente se indique lo contrario en las especificaciones de cada ítem. Los colores de 
terminación de las placas están definidos en las especificaciones, en caso contrario serán definidos 
por la Administración como máximo al momento de la evaluación del prototipo. El Contratista podrá 
elegir colores plenos, lisos e intensos, mate. 
 
- El corte de la placa deberá realizarse con sierra equipada con dientes de Widia (carburo de 
tungsteno) o diamante con el agregado de sierras incisoras, u otro sistema que garantice un corte 
perfecto y que no descame el laminado superficial de terminación.  
 
- Uniones fijas entre placas:  
 

Entarugado: todos los muebles de placa de aglomerado deberán armarse con tarugos de 
madera maciza, estriados, que se encolarán a la placa mediante cola vinílica. Los tarugos 
no podrán ser menos de dos por cada unión de canto. Los tarugos deben quedar 
embutidos al menos 25 mm en el canto de la placa y a no menos de 30 mm del borde del 
tablero. Deberán tener un diámetro no menor a 10 mm para placas de 18 mm o más y en 
placas de menores espesores se admitirán tarugos de 8 mm de diámetro.  
 
Elemento metálico: como mínimo 2 fijaciones estructurales metálicas. Se deberán colocar 
por lo menos dos tornillos estructurales autorroscantes de cuerpo recto de 7 mm de 
diámetro exterior, 40 mm de largo como mínimo, con cabeza tipo “Allen”, en cada canto 
de unión; la distancia admisible desde el canto hasta el tornillo de fijación será como 
mínimo de 3 cm. Para estos tornillos se deberán realizar perforaciones de un diámetro no 
mayor a 5 mm. En los casos en que expresamente se indique en las especificaciones 
particulares, en lugar de los tornillos estructurales, se utilizarán por lo menos dos tornillos 
tipo “Rotofix”.  
 
No se admitirán dispositivos de fijación o uniones en material plástico (trapecios) ni 
uniones con clavos. En ningún caso se admitirán tornillos a la vista en los planos de apoyo 
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correspondientes a tableros o placas superiores de muebles como escritorios, mesas de PC, 
mesas comunes o armarios bajos. Tampoco se admitirán en los planos laterales exteriores 
de escritorios, mostradores y armarios.  
 
En los planos laterales interiores se colocarán tapas plásticas insertas a presión para 
ocultar la cabeza de los tornillos, serán del mismo color que el melamínico.  

 
- Las placas de aglomerado irán fijadas a la estructura metálica con tacos metálicos para aglomerado 
y tornillos autorroscantes, de cabeza plana y ranura tipo Philips. En todo momento se seguirán las 
especificaciones particulares y las realizadas en planillas.  
Las fijaciones deberán ser interiores, no podrán dejarse tornillos a la vista; para esto se perforarán 
los caños transversalmente, ocultando el tornillo al interior del caño (las perforaciones deberán ser 
prolijas sin rebarbas ni bordes filosos).  
 
- Todos los cantos de placas que queden expuestos, vistos o no, deberán ir laminados en todo su 
perímetro con cubrecantos melamínico de espesor mínimo de 0,45 mm. Deberán ser pegados, 
refilados y pulidos.  
Donde se indique cantos de ABS el espesor no será inferior a 2mm, se deberá cuidar la prolijidad en 
el refilado del canto de ABS para no desgastar la superficie del laminado melamínico, no se 
admitirán bienes con este defecto.  
Los radios de perfilado o refilado de cantos serán, en el caso de ABS de 2 mm, menores a 2 mm.  
 
3.2- PLACAS DE MDF  
 
- Las placas de MDF que se empleen en la elaboración de los suministros estarán compuesta por 
fibras de madera obtenidas mediante un proceso termo-mecánico unidas por un adhesivo urea-
formaldehído. La capa exterior tendrá una densidad superior a 900kg/m3 y la humedad relativa de la 
placa será del 8%.  
 
- Todas las placas serán de un espesor mínimo igual a 18 mm, salvo en los casos en que 
expresamente se indique lo contrario en las especificaciones de cada ítem. Las placas de MDF que se 
empleen en la elaboración de los suministros tendrán terminación de laminado melamínico en 
ambas caras.  
 
- El corte de la placa deberá realizarse con sierra equipada con dientes de Widia (carburo de 
tungsteno) o diamante con el agregado de sierras incisoras, u otro sistema que garantice un corte 
perfecto y que no descame la superficie de terminación.  
 
- Uniones fijas entre placas (1.5.4.1 y 1.5.4.2 se realizarán en forma conjunta):  
 

Entarugado: todos los muebles de placa de MDF deberán armarse con tarugos de madera 
maciza, estriados, que se encolarán a la placa mediante cola vinílica. Los tarugos no podrán 
ser menos de dos por cada unión de canto. Los tarugos deben quedar embutidos al menos 
25 mm en el canto de la placa y a no menos de 30 mm del borde del tablero. Deberán 
tener un diámetro no menor a 10 mm para placas de 18 mm o más y en placas de menores 
espesores se admitirán tarugos de 8 mm de diámetro.  
 
Elemento metálico: como mínimo 2 fijaciones estructurales metálicas. Se deberán colocar 
por lo menos dos tornillos estructurales autorroscantes de cuerpo recto de 7 mm de 
diámetro exterior, 40 mm de largo como mínimo, con cabeza tipo “Allen”, en cada canto 
de unión; la distancia admisible desde el canto hasta el tornillo de fijación será como 
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mínimo de 3 cm. Para estos tornillos se deberán realizar perforaciones de un diámetro no 
mayor a 5 mm. En los casos en que expresamente se indique en las especificaciones 
particulares, en lugar de los tornillos estructurales, se utilizarán por lo menos dos tornillos 
tipo “Rotofix”.  
 
No se admitirán dispositivos de fijación o uniones en material plástico (trapecios) ni 
uniones con clavos. En ningún caso se admitirán tornillos a la vista en los planos de apoyo 
correspondientes a tableros o placas superiores de muebles como escritorios, mesas de PC, 
mesas comunes o armarios bajos. Tampoco se admitirán en los planos laterales exteriores 
de escritorios, mostradores y armarios.  
 
En los planos laterales interiores se colocarán tapas plásticas insertas a presión para 
ocultar la cabeza de los tornillos, serán del mismo color que el melamínico.  

 
- Las placas de MDF que irán fijadas a piezas metálicas se harán con tornillos autorroscantes. Los 
tornillos serán de hilo profundo, con cabeza plana y ranura tipo Philips, salvo en los casos en que 
expresamente se indique lo contrario en las especificaciones de cada ítem.  
En todo momento se seguirán las especificaciones particulares y las realizadas en planillas.  
Las fijaciones deberán ser interiores, no podrán dejarse tornillos a la vista; para esto se perforarán 
los caños transversalmente, ocultando el tornillo al interior del caño (las perforaciones deberán ser 
prolijas sin rebarbas ni bordes filosos).  
 
- Para los casos que expresamente se indique, las caras vistas de las placas de MDF serán terminadas 
con laminado plástico decorativo tipo cármica de 8/10 mm de espesor.  
Para los ítems donde se indiquen que las dos caras queden revestidas, la terminación se realizará 
con el mismo tipo de laminado plástico.  
El enchapado se realizará mediante termo-formado con adhesivo de contacto. Es necesario que las 
piezas tengan un perfecto nivelado para la mejor penetración del adhesivo y estén libres de 
impurezas previamente a la aplicación del adhesivo. No se admitirán piezas con zonas de 
englobamiento de la superficie enchapada.  
 
- En las caras no vistas o respaldos de muebles que queden en MDF natural se aplicará como 
terminación sellador de madera de base nitrocelulósica (2 manos) y laca semi-mate (2 manos). Para 
el interior de los cajones y las caras no vistas de las pizarras de corcho, se admitirá la terminación 
solo con sellador.  
 
- Todos los cantos de placas que queden expuestos, vistos o no, deberán ir laminados en todo su 
perímetro con cubrecantos melamínico de espesor mínimo de 0,45 mm. Deberán ser pegados, 
refilados y pulidos.  
Donde se indique cantos de ABS el espesor no será inferior a 2mm, se deberá cuidar la prolijidad en 
el refilado del canto de ABS para no desgastar la superficie del laminado melamínico, no se 
admitirán bienes con este defecto.  
Los radios de perfilado o refilado de cantos serán, en el caso de ABS de 2 mm, menores a 2 mm.  
 

4- COMPONENTES METÁLICOS  
 
4.1- CAÑOS Y TUBULARES  
 
- Los caños y tubulares deberán ser nuevos, de sección circular, cuadrada o rectangular, según 
corresponda, de hierro, pulidos y de 1,6 mm de espesor de pared como mínimo o según lo indicado 
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en cada caso. Todos los extremos de los caños quedarán ciegos excepto donde se indique la 
colocación de regatones u otras piezas de terminación.  
 
4.2- CHAPAS Y PLANCHUELAS  
 
- Toda la chapa a utilizar será nueva, de hierro, laminada en frío con los espesores indicados en cada 
ítem.  
Las chapas deberán ajustarse a lo establecido de la Norma ASTM A36 y los perfiles a la Norma UNIT 
643-81.  
Datos complementarios.  
Para los materiales con normas de fabricación UNIT, las características mecánicas corresponden a los 
siguientes valores:  
Límite de fluencia mínimo: 17 Mpa Resistencia a la tracción: 34 Mpa Alargamiento de rotura 
mínimo: 25%  
Para los materiales con norma ASTM A36, las características mecánicas corresponden a estos 
valores:  
Límite de fluencia mínimo: 45 PSI Resistencia a la tracción: 73 PSI Alargamiento de rotura mínimo: 
28.8 %  
 
4.3- UNIONES DE 4.1 Y 4.2  
 
- Las soldaduras en las uniones metálicas deberán ser realizadas prolijamente, en general serán 
continuas tipo MIG o de la forma que se indica en las especificaciones particulares de cada ítem, de 
doble cordón ―cuando corresponda― y en todos los casos quedarán perfectamente pulidas, no 
debiendo presentar irregularidades, escoria, rebarbas, ni salientes.  
 
- En todos los casos donde se especifiquen uniones con bulón y tuerca, las mismas se remacharán o 
fijarán con un punto de soldadura de arco eléctrico, sin dejar rebarbas.  
 
4.4- TERMINACIONES DE 4.1 Y 4.2  
 
-  Previo al acabado final de las superficies metálicas vistas se hará un tratamiento de limpieza, 
desengrase y antióxido por fosfatización, para asegurar la adherencia de la pintura.  
 
-  En general la terminación los ítems interiores será pintura microtexturada de alta resistencia según 
se indica en cada ítem, en polvo electrostática al horno (epoxi-poliéster). Todas las superficies 
metálicas deberán presentarse protegidas con la terminación antes indicada.  
El color de terminación de las superficies metálicas está definido en las especificaciones particulares 
y es gris grafito oscuro RAL 7024; en caso contrario, será neutro y se definirá por la Administración al 
momento de la evaluación del prototipo.  
 
-  Para los ítems exteriores se atenderá a lo indicado en cada planilla y especificaciones particulares. 
En general las piezas estructurales se terminarán con baño reforzado de galvanizado electrolítico 
(100 micras mínimo), deberá presentar aspecto homogéneo, sin manchas, poros, salpicaduras o 
granos.  
 
4.5- ACERO INOXIDABLE  
 
-  En los casos que se especifique chapa de acero inoxidable esmerilado se utilizará chapa AISI 316 L 
de 1mm de espesor, pulida en su cara vista y resistente a los agentes ácidos.  
Las chapas en los tableros serán únicas (no se admitirán uniones de chapas).  
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-  Los ángulos que presenten uniones de chapa serán soldados y pulidos. La soldadura en la chapa de 
acero inoxidable se realizará con electrodos especiales para acero inoxidable (TIG); serán 
perfectamente pulidas, no presentando irregularidades, escoria, rebarbas, ni salientes.  
 
-  Se exigirá al adjudicatario que realice un ensayo del acero inoxidable de una de las mesas 
entregadas; se reconocerán los informes emitidos por la Facultad de Ingeniería, o el L.A.T.U. Esa 
unidad deberá ser considerada como adicional a la cantidad solicitada. Todos los costos que 
devengan de la realización de los ensayos serán de cargo del adjudicatario (incluye tasas, insumos, 
traslados, fletes, etc.).  
 
-  El pegado de la chapa de acero inoxidable se realizará sobre una placa de multilaminado. Para 
adherirla se aplicará en forma de cordón un adhesivo sellante monocomponente de alto 
rendimiento mecánico (adhesivo mas sellante elástico a base de poliuretano (PU) tipo PEGA + SELLA, 
K+D marca WÜRTH calidad similar o mejor). Una vez posicionada se deberá ejercer una presión 
pareja mediante un sistema de tablones y puntales por un lapso de 48 horas.  
 
4.6- ALUMINIO  
 
El aluminio a utilizar deberá tener las siguientes características mecánicas: 
 

Resistencia a la tracción  2.340 k/cm3 (típico)  

Límite elástico  1.970 kg/cm3 (típico)  

Dureza Rockwell “F”  72  

Terminación superficial  Anodizado 10 micras (mínimo) con 
certificado de la norma UNIT 
1076:2001.  

 

 

D. INSPECCIONES Y PRUEBAS 
 
Se tomará una muestra al azar de cada uno de los ítems y se le harán las inspecciones y pruebas que 
la Supervisión de Contrato indique, para verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas. 

 

E. REPOSICIONES 
 

Adicional a las obligaciones que tiene la Contratista de brindar mantenimiento programado y 
correctivo al equipamiento, establecidas en las Especificaciones de Servicio, deberá reponer el 
equipamiento al finalizar su vida útil según las recomendaciones del fabricante, sin exceder lo 
siguiente: 

Muebles, excepto 1.2 Mesa trapezoidal inicial, 1.9 Banco comedor y 1.10 Mesa comedor: 10 años. 

Sillas, 1.2 Mesa trapezoidal, 1.9 Banco comedor y 1.10 Mesa comedor: 10 años.: 8 años. 

Otros equipos, excepto colector solar: 10 años. 
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EQUIPAMIENTO [INAU] 

 
A- LISTA DE EQUIPAMIENTO Y CANTIDADES 
 

EQUIPOS CANTIDAD 

1 Equipos de acondicionamiento térmico Los indicados en el proyecto 

2 Calentadores de agua 1 

3 Colectores solares 2 

4 Campana de cocina con extractor 1 

5 Espejos  Los indicados en el proyecto 

6 Espaldares Los indicados en el proyecto 

 

B- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

1 EQUIPOS DE ACONDICIONAMIENTO TÉRMICO 

La elección de la cantidad de BTU/H de los equipos se realizará según lo que aconseje el fabricante 
para la cantidad de metros cuadrados de la sala que deba climatizar.  

Características técnicas de los equipos de 9000, 12000, 18000, 24000 y 36000 BTU/H: 

Certificación Internacional de Calidad (ISO 9001). 

Eficiencia energética: Clase A. 

Prestación eléctrica: Tensión 220-230 V - 50 Hz, monofásicos. 

Funciones básicas mínimas: frío, calor, ventilación, deshumidificación. 

Pantalla con visor. 

Control remoto.  

No contendrá gas refrigerante R22. 

Motocompresor hermético rotativo, silencioso. 

Los oferentes deberán entregar folletos originales con ilustraciones e información técnica amplia y 
detallada. 
 

 

2 CALENTADORES DE AGUA 

Se dispondrá de 1 calefón de 100 lts para cocina combinado con un colector solar que 
conjuntamente con un sistema de “anillo” que complementado con una bomba recirculadora la que 
permitirá suministrar agua caliente a todo el Centro (tanque de cobre) que deberán contar con sello 
de conformidad de la Norma UNIT y con reconocida trayectoria comercial.  

Eficiencia energética: Clase A. 

Ver especificaciones en pautas de construcción y recaudos gráficos. 
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3 COLECTORES SOLARES 

Deberán instalarse 2 (dos) colectores solares. 

Cálculo de demandas energéticas para escuelas de la Dirección Nacional de Energía del MIEM, 
teniendo en cuenta las realidades de las ETC y como elemento compensatorio al consumo de agua 
caliente en dichas escuelas. 

Como requisito inicial el equipo a instalar deberá estar aprobado por la URSEA (deberá contar con 
ensayos de prestaciones y rendimiento, entre otros). 

La misma obligación deberá cumplir el instalador, quien debe integrar los registros antes 
mencionados (URSEA). 

Su ubicación será en la azotea y sobre estructura fijada para tal fin conformando con el subsistema 
de energía eléctrica el Sistema General de Agua Caliente Solar (ACS). 

Su instalación será parte de una propuesta a presentar a la supervisión de contrato debiéndose 
considerar la superficie de apoyo donde se instalará el equipo, el peso de equipo, acción del viento, 
efectos sobre terceros, entre otros ítem que pudieren afectar el normal desempeño del edificio. 

Como requisitos básicos del sistema a tener en consideración se deberá describir con qué protección 
contra heladas cuenta dicho sistema, cómo se evitan los sobrecalentamientos, qué dispositivos 
contra temperaturas excesivas de consumo se prevén. Debe cumplir con la norma UNIT 50-84 
(Acción del viento sobre construcciones). 

Ver pautas de construcción y recaudos gráficos. 

 

4 CAMPANA DE COCINA CON EXTRACTOR 

Para el sector de campana de humos se considerará la instalación de un extractor helicoidal tipo 
turbina eólica, o calidad superior. 

Ver especificaciones en pautas de construcción y recaudos gráficos. 

 

5 ESPEJOS 

Ver especificaciones en pautas de construcción y recaudos gráficos. 

 

6 ESPALDARES 

Ver especificaciones en pautas de construcción. 

 

C. INSPECCIONES Y PRUEBAS 
 
Se tomará una muestra al azar de cada uno de los ítems y se le harán las inspecciones y pruebas que 
la Supervisión de Contrato indique, para verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas. 

 

D. REPOSICIONES 
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Adicional a las obligaciones que tiene la Contratista de brindar mantenimiento programado y 
correctivo al equipamiento, establecidas en las Especificaciones de Servicio, deberá reponer el 
equipamiento al finalizar su vida útil según las recomendaciones del fabricante, sin exceder 10 años 
(excepto colector solar). 
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8. ESPECIFICACIONES DE NIVEL DE SERVICIO 

8.1. Alcance de los Servicios 

 

El contratista proveerá los siguientes servicios:  

 Mantenimiento rutinario/planeado; 
 Mantenimiento y reparaciones reactivas/reemplazo de daños;  
 Mantenimiento y reposición del equipamiento; 
 Limpieza [INAU: no aplica] 
 Mantenimiento del terreno; 
 Mantenimiento de instalaciones, edificios y activos; 
 Plan y Gestión de Emergencias; 
 Centro de Atención al Usuario; y 
 Gestión del contrato e Informes. 
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8.2. Estándares de Disponibilidad  

 

El cuadro a continuación describe los Estándares de Disponibilidad que debe cumplir el Contratista y los Plazos de Respuesta y Rectificación apropiados en 

caso de no cumplirse con dichos Estándares de Disponibilidad. Si el Contratista no cumple con los Estándares de Disponibilidad y ocurre una Falla de 

Disponibilidad, el Contratante aplicará Deducciones de Disponibilidad de acuerdo al Pliego de Condiciones Técnicas. 

Ante Eventos de Servicio que afecten la Disponibilidad de la Cocina, la Respuesta debe incluir la provisión de servicio de alimentación, en cantidad y calidad similar a la que 

generalmente se brinda en el Centro. 

El Enlace de Centro tiene la responsabilidad de reportar los Eventos de Servicio y la Contratista la de realizar las acciones que correspondan para dar 

respuesta a los mismos, además de informar el momento en que queda rectificado. 

 

 Estándar de Disponibilidad Plazo de Respuesta Plazo de Rectificación 

Condición de Accesibilidad 

D1 Las personas autorizadas pueden entrar y salir del Área Funcional relevante de manera segura y conveniente, de 
acuerdo a las Funciones Operacionales Previstas para el Área Funcional, y el Área Funcional relevante se mantiene en 
funcionamiento durante las Horas de Trabajo. 

1 hora 4 horas 

Condición de Función Operacional Prevista 

D2 El Área Funcional relevante se mantiene en estado o condición que permite las Funciones Operacionales Previstas y de 
manera segura para esta Área Funcional.  

1 hora 4 horas 

Condiciones de Uso 

D3 El Área Funcional relevante mantiene la aislación térmica establecida en las Pautas de diseño y construcción para dicha 
Área Funcional. 

6 horas 24 horas 

D4 El Área Funcional relevante mantiene la aislación acústica establecida en las Pautas de diseño y construcción para dicha 
Área Funcional. 

6 horas 24 horas 

D5 El Área Funcional relevante cumple los requisitos de ventilación natural establecida en las pautas de diseño y 
construcción para dicha Área Funcional. 

6 horas 24 horas 
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 Estándar de Disponibilidad Plazo de Respuesta Plazo de Rectificación 

D6 El Área Funcional relevante tiene la iluminación establecida en las pautas de diseño y construcción para dicha Área 
Funcional. 

1 hora 4 horas 

D7 El Área Funcional relevante cumple con los requerimientos de electricidad establecidos en las Pautas de diseño y 
construcción para dicha Área Funcional. 

1 hora 4 horas 

D8 El Área Funcional relevante cumple con los requerimientos de agua potable, en cuanto a su disponibilidad y calidad, 
establecidos en las pautas de diseño y construcción para dicha Área Funcional. 

1 hora 4 horas 

D9 El Área Funcional relevante cumple con los requerimientos relacionados con el servicio de desagüe de aguas servidas, 
según las pautas de diseño y construcción para dicha Área Funcional.  

1 hora 4 horas 

 

 

8.3. Estándares de Calidad Reactivos 

Los cuadros a continuación describen los Estándares de Calidad Reactivos que debe cumplir el Contratista y los Plazos de Solución apropiados en caso de no 

cumplirse con dichos Estándares de Calidad Reactivos. Si el Contratista no cumple con los Estándares de Calidad Reactivos y ocurre una Falla de Calidad, el 

Contratante aplicará Deducciones por Falla de Calidad Reactiva de acuerdo con el Pliego de Condiciones Técnicas.  

Para evitar cualquier duda, cuando no se puede atribuir Unidades de Servicio (US) a un Evento de Servicio porque no está asociado a Áreas Funcionales 

específica, las US serán asignadas serán las establecidas en la columna llamada ‘Unidades de Servicio’.  

El Enlace de Centro y el Contratista tienen la responsabilidad de reportar los Eventos de Servicio y la realización de las acciones que correspondan para dar 

respuesta a los mismos. 

  

Objetivo General 

El Contratista debe responder a fallas y reparaciones con el objetivo de mantener los estándares definidos en estas Especificaciones de Servicios para 

asegurar que cumplan con todos los Estándares de Calidad y Estándares de Disponibilidad. 
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Servicios Requeridos 

Todos los Centros del Proyecto deben ser operados y mantenidos de acuerdo a los estándares definidos en esta Especificación de Servicios para asegurar 

que éstos cumplen con todos los Estándares de Calidad Reactivos. Esto incluye:   

 Materiales exteriores del edificio (techo, paramentos verticales, drenajes (fosa séptica en caso de existir, interceptor de grasas), parte exterior de 
ventanas y puertas) 

 Materiales interiores del edificio (paramentos verticales, pisos y recubrimiento de pisos, cielorrasos, muebles y accesorios interiores, incluyendo 
ventanas, puertas, señalizaciones, equipo sanitario y grifería en los baños, muebles y accesorios de cocina) 

 Áreas externas (patios, caminos, áreas verdes, drenajes, cercas/divisiones/paredes y señalizaciones) 

 Muebles, accesorios y equipamiento (escritorios, sillas, acondicionamiento térmico, pizarrones, libreras, utensilios de baños, espejos, espaldares (en 
caso de haber), sillas/mesas en salas de comida) 

 

El Contratista proveerá los servicios de limpieza reactiva/de emergencia, los cuales tienen que ver con requerimientos de limpieza reactiva como derrames.  

El Contratista preparará un plan de contingencia e implementará su plan de contingencia cuando sea necesario. 

 

8.3.1. Grupo R1 - Mantenimiento y reparaciones reactivas/reemplazo de daños 
 

Estándares 

 Estándar de Calidad Reactivo Prioridad Método de Verificación Rectificación 
Unidades de 
Servicio Aplicables 

Mantenimiento Reactivo 

R1-1 El Contratista debe mantener los Centros de manera 
que cumplan con los Estándares de Calidad Detallados 
de Servicio (Anexo A.1), el Pliego de Condiciones 
Técnicas, los requerimientos de los fabricantes 
(originales y actualizaciones), sus especificaciones y 
garantías, la Normativa Legal Vigente, y buenas 

Alta – cuando el Evento de 
Servicio es Urgente 

 

Medio – cuando el Evento 

Frecuencia de Verificación de Calidad: 

Por Solicitud 

Método de Verificación de Calidad: 

A través del Sistema informático del Centro de 

Plazo de Respuesta: 

Ver Anexo A.3 

Plazo de Rectificación: 

Ver Anexo A.3 

Las 
correspondientes 
a la o las Áreas 
Funcionales 
afectadas. 
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 Estándar de Calidad Reactivo Prioridad Método de Verificación Rectificación 
Unidades de 
Servicio Aplicables 

prácticas de la industria.  de Servicio es Importante 

 

Baja – cuando el Evento 
de Servicio es Rutina 

Atención al Usuario 
 

  

 

Respuesta y Eliminar Riesgos Inminentes 

R1-2 El Contratista responderá a cada Reporte de Evento 
Servicio y, cuando sea relevante, Eliminará los Riesgos 
Inminentes dentro del Plazo de Respuesta relevante. 

Alta Frecuencia de Verificación de Calidad: 

Por Solicitud 

Método de Verificación de Calidad: 

A través del Sistema informático del Centro de 
Atención al Usuario 

Plazo de Respuesta: 

Ver Anexo A.3 

Plazo de Rectificación: 

No Aplica 

Las 
correspondientes 
a la o las Áreas 
Funcionales 
afectadas. 

 

Respuesta a pruebas e inspecciones 

R1-3 El Contratista debe tomar todas las medidas, 
incluyendo la Rectificación, que surjan de pruebas e 
inspecciones planeadas. Todos estos trabajos serán 
considerados Rutinarios. 

Baja Frecuencia de Verificación de Calidad: 

Por Solicitud 

Método de Verificación de Calidad:  

Cada acción correctiva ha sido rectificada dentro 
del Plazo de Rectificación acordado. Monitoreado a 
través de los registros del Sistema informático del 
Centro de Atención al Usuario. 

Plazo de Respuesta: 

Ver Anexo A.3 

Plazo de Rectificación: 

Ver Anexo A.3 

 

Las 
correspondientes 
a la o las Áreas 
Funcionales 
afectadas. 

 

Limpieza extraordinaria 

R1-4 Cuando se haga obra, el Contratista debe realizar y 
completar todos los trabajos de limpieza profunda para 
cumplir con los requerimientos de los Estándares de 
Calidad Detallados de Servicio (Anexo A.1)  

Media Frecuencia de Verificación de Calidad:  
Por Evento 
 
Método de Verificación de Calidad:  
Informe de Servicios Mensual. 
No se reportó ningún No Cumplimiento (a través 
del Sistema informático del Centro de Atención al 
Usuario) por el Enlace de Centro 

Plazo de Solución:  

5 días hábiles 

Solución:  
Completó medidas 
pendientes. 

Las 
correspondientes 
a la o las Áreas 
Funcionales 
afectadas. 
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8.3.2. Grupo R2 – Plan de Contingencia 
 

Estándares 

 Estándar de Calidad Reactivos Prioridad Método de Verificación Rectificación 
Unidades de 
Servicio Aplicables 

Ejecución de Plan de Contingencia 

R2-1 El Contratista debe asegurarse de que los planes de 
contingencia sean ejecutados de la forma establecida y 
con debida diligencia.  

Alta Frecuencia de Verificación de Calidad: 

En caso de ocurrir una contingencia que requiera la 
ejecución del plan de contingencia 

Método de Verificación de Calidad: 

Ejecución del plan de contingencia cuando. 

Plazo de Respuesta: 

Inmediato 

Plazo de Rectificación: 

Lo establecido en el plan 
de contingencia  

Las totales del 
Centro que tuvo 
incumplimiento. 

 

 

8.3.3. Grupo R3 - Limpieza reactiva [INAU: este Grupo no aplica] 
Estándares 

 Estándar de Calidad Reactivas Prioridad Método de Verificación Rectificación 
Unidades de 
Servicio Aplicables 

Limpieza Reactiva o de Emergencia 

R3-1 El Contratista debe limpiar incidentes de cualquier tipo 
que ocurran durante Horas de Trabajo. Esto debe 
hacerse de manera higiénica y el área afectada debe 
retornar a los estándares requeridos. 

Baja, excepto si se 
presenta algún riesgo de 
salud y seguridad 

Frecuencia de Verificación de Calidad: Por Evento 
 
Método de Verificación de Calidad: No se reportó 
ningún No Cumplimiento (a través del Sistema 
informático del Centro de Atención al Usuario) 

Plazo de Respuesta: 

Ver Anexo A.3 

Plazo de Respuesta: 

Ver Anexo A.3  

Las 
correspondientes 
a la o las Áreas 
Funcionales 
afectadas. 
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8.4. Estándares de Calidad – No Reactivos 

Los cuadros a continuación describen los Estándares de Calidad No Reactivos que debe cumplir el Contratista y los Plazos de Solución apropiados. Si el 

Contratista no cumple con los Estándares No Reactivos, el Contratista aplicará Deducciones por Falla de Calidad No Reactiva de acuerdo al Pliego de 

Condiciones Técnicas.  

Para evitar cualquier duda, cuando no se puede atribuir Unidades de Servicio (US) a un Evento de Servicio porque no está asociado a Áreas Funcionales 

específica, las US serán asignadas serán las establecidas en la columna llamada ‘Unidades de Servicio’.  

La Supervisión del Contrato y el Contratista tienen la responsabilidad de reportar los Eventos de Servicio asociados con fallas en Estándares de Calidad No 

Reactivos y la realización de las acciones que correspondan para dar respuesta a los mismos. 

 

8.4.1. Grupo Q1 - Mantenimiento Rutinario/Planeado  
 

Objetivo General 

Asegurarse que todos los edificios, plantas, y equipo sean mantenidos de acuerdo a los estándares acordados.  

 

Servicios Requeridos 

Todos los centros del proyecto deben ser operados y mantenidos de acuerdo a los estándares definidos en esta Especificación de Servicios para asegurar 

que cumplen con los Estándares de Calidad y Estándares de Disponibilidad. Esto debe incluir: 

  

 Materiales exteriores del edificio (techo, drenajes, parte exterior de ventanas y puertas) 

 Materiales interiores del edificio (paramentos verticales, pisos y recubrimiento de pisos, cielorrasos, muebles y accesorios interiores, incluyendo 
ventanas, puertas, libreras, pizarras, señalizaciones, equipo sanitario y grifería en los cuartos de baño) 

 Áreas externas (patios, caminos, áreas verdes, mobiliario, drenajes, cercas/divisiones/paredes y señalizaciones) 

 Muebles, accesorios y equipamiento (escritorios, sillas, pizarrones, equipo de baños, equipos de acondicionamiento térmico) 
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Mantener las conexiones físicas de cada Servicio Público con la capacidad adecuada para satisfacer la demanda de los Centros bajo las condiciones de 

operaciones previstas.  

 

Estándares 

 Estándar de Calidad No Reactivo Prioridad Método de Verificación Solución  
Unidades de 
Servicio Aplicables 

Plan de Ciclo de Vida Anual 

Q1-1 El Contratista prepara y actualiza anualmente el Plan 
Anual de Reemplazo por Ciclo de Vida y lo entrega a la 
Supervisión del Contrato para revisión antes del inicio 
de diciembre de cada año. 

Si la Supervisión del contrato presenta objeciones 
fundadas, la Contratista tendrá 15 días corridos para 
presentar una nueva versión. El incumplimiento de la 
Supervisión del contrato para revisar el Plan no 
contará como un incumplimiento de este Estándar. 

Baja Frecuencia de Verificación de Calidad: 

Anual 

Método de Verificación de Calidad: 

Entrega del Plan Anual de Reemplazo por 
Ciclo de Vida en el plazo indicado y Plan 
completo revisado por la Supervisión del 
contrato. 

Plazo de Solución: 

15 días hábiles empezando el día que 
termina el plazo 

Solución: 

Entrega del Plan Anual de Reemplazo por 
Ciclo de Vida en el formato y calidad 
acordados y revisado con la Supervisión 
del contrato.  

[ANEP: 1500; 

INAU: 350] 

Plan de Mantenimiento Programado 

Q1-2 El Contratista prepara y actualiza anualmente el Plan 
de Mantenimiento Programado y lo entrega a la 
Supervisión del Contrato para revisión antes del inicio 
de diciembre de cada año.  

Si la Supervisión del contrato presenta objeciones 
fundadas, la Contratista tendrá 15 días corridos para 
presentar una nueva versión. El incumplimiento de la 
Supervisión del contrato para revisar el Plan no 
contará como un incumplimiento de este Estándar. 

Baja Frecuencia de Verificación de Calidad: 

Anual 

Método de Verificación de Calidad: 

Entrega del Plan de Mantenimiento 
Programado en el plazo indicado y Plan 
completo revisado por la Supervisión del 
contrato. 

Plazo de Solución: 

15 días hábiles empezando el día que 
termina el plazo 

Solución: 

Entrega del Plan de Mantenimiento 
Programado en el formato y calidad 
acordados y revisado con la Supervisión 
del contrato. 

[ANEP: 1500; 

INAU: 350] 

Condición de Uso 

Q1-3 El Contratista lleva a cabo y completa el 
mantenimiento programado mensualmente de 
acuerdo al Plan de Mantenimiento Programado y el 
Plan Anual de Reemplazo por Ciclo de Vida para 
cumplir los estándares en los Estándares de Calidad 
Detallados de Servicio (Anexo A.1) 

Media Frecuencia de Verificación de Calidad: 

Mensual (de acuerdo a lo establecidos en 
el Plan de Mantenimiento Programado y el 
Plan Anual de Reemplazo por Ciclo de 
Vida) 

Plazo de Solución: 

3 días hábiles 

Solución: 

Completó Mantenimiento Programado 
pendiente y Plan Anual de Reemplazo por 

Las 
correspondientes a 
la o las Áreas 
Funcionales 
afectadas. 
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 Estándar de Calidad No Reactivo Prioridad Método de Verificación Solución  
Unidades de 
Servicio Aplicables 

Método de Verificación de Calidad: 

Revisión del Informe de Servicios Mensual 
y de los registros de Mantenimiento 
Programado y los registros del Plan Anual 
de Reemplazo por Ciclo de Vida, contra los 
planes de acuerdo al mes de contrato 
relevante.  

Ciclo de Vida para el Mes de Contrato 
relevante 

 

Guía de Usuario para Edificio 

Q1-4 El Contratista debe desarrollar una Guía de Usuario 
para el Centro para uso del Personal y Empleados del 
Contratante, a su puesta en servicio. 

El Contratista debe actualizar la guía cuando haya 
cambios que lo justifiquen, de acuerdo con la 
Supervisión del Contrato. 

La Supervisión del Contrato debe aprobar el contenido 
y estilo de la guía. 

Baja Frecuencia de Verificación de Calidad: 

Anualmente, o al ocurrir cambios 

Método de Verificación de Calidad: 

El documento será revisado y actualizado 
para reflejar los procesos y procedimientos 
actuales, y será aprobado por el 
Contratante.  

Plazo de Solución: 

15 Días hábiles que comienzan cuando se 
identifique la falla. 

Solución:  

Revisar Guía de Usuario para Edificio y 
actualizar cuando sea necesario.  

Las totales del 
Centro para el que 
no se cumplió el 
estándar. 

 

Infraestructura de Servicios Públicos 

Q1-5 El Contratista se asegura que la infraestructura para 
recibir los Servicios Públicos dentro de los Centros se 
mantiene en condiciones totalmente funcionales. 

Alta Frecuencia de Verificación de Calidad: 

Mensual (de acuerdo a lo establecido en el 
Plan de Mantenimiento Programado) 

Método de Verificación de Calidad: 

Todo el mantenimiento planeado y 
preventivo que fue propuesto en el 
Informe Mensual de Servicios ha sido 
completado dentro del mes propuesto de 
acuerdo a los estándares requeridos. 

Plazo de Solución: 

5 días hábiles 

Solución: 

Se ha completado todo mantenimiento 
planeado, preventivo pendiente.  

Las totales del 
Centro para el que 
no se cumplió el 
estándar. 

 

Modificaciones a la infraestructura de Servicios Públicos 

Q1-6 El Contratista se asegura que ninguna modificación 
temporal del suministro de Servicios Públicos se lleve a 
cabo sin antes recibir permiso del Enlace de Centro. 

El Contratista se asegura que ninguna modificación 
definitiva de la infraestructura de Servicios Públicos se 
lleve a cabo sin antes recibir permiso de la Supervisión 

Media Frecuencia de Verificación de Calidad: 

Por evento 

Método de Verificación de Calidad: 

Revisión del Informe de Servicios Mensual. 

Plazo de Solución: 

3 días hábiles – Comienza el día que 
identificaron la falla 

 

Las totales del 
Centro para el que 
no se cumplió el 
estándar. 
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 Estándar de Calidad No Reactivo Prioridad Método de Verificación Solución  
Unidades de 
Servicio Aplicables 

del Contrato. En caso de ser aprobado, los planos del 
Centro son actualizados. 

 

Tarjetas de trabajos de mantenimiento 
planeado y registros del sistema   

Solución: 

Corregir procesos de garantía de calidad y 
concientizar al personal 

Mantenimiento del Equipamiento 

Q1-7 El Contratista debe asegurarse que se realice 
mantenimiento preventivo a todo el equipamiento de 
acuerdo a las instrucciones y manuales de 
mantenimiento. 

Media Frecuencia de Verificación de Calidad: 

Mensual (de acuerdo a lo establecido en el 
Plan de Mantenimiento Programado) 

Método de Verificación de Calidad: 
Inspección de los registros de 
mantenimiento y pruebas de 
funcionamiento, manuales de 
mantenimiento de los fabricantes. 

 

Plazo de Solución:  

5 días hábiles. 

Solución:  

El Contratista proveerá mantenimiento y/o 
pruebas de funcionamiento.  

Las 
correspondientes a 
la o las Áreas 
Funcionales 
afectadas. 

 

 

Control de pestes 
Q1-8 Se provee control de pestes de acuerdo a la 

Normativa Legal, nacional y municipal, en particular 
las disposiciones del MSP (respecto a empresas 
autorizadas para brindar este tipo de servicios) y de 
las Intendencias involucradas), y el requerimiento 
escolar de mantener las escuelas, lo más que se 
pueda, libre de pestes. Se investigan, monitorean, y 
erradican todos los incidentes de infestación.  
Se provee control de pestes de una manera segura y 
de acuerdo a la Normativa Legal y buenas prácticas 
de la industria.  
 

Media, excepto: 

Alta, si hay riesgo 
sanitario 

Frecuencia de Verificación de Calidad:  
Por Evento (de acuerdo con el Plan de 
Limpieza) 
 
Método de Verificación de Calidad:  
Revisión del Informe de Servicios Mensual. 
No ocurrió ninguna infestación prevenible 
(Según lo informado por el Enlace de 
Centro). 
 
 
 

Plazo de Solución:  

1 día hábil. 

Solución:  

Retirar infestación y en evento de haber 
fallado en la investigación preventiva, 
también enmendar los procesos de 
garantía de calidad. 

Las 
correspondientes 
a la o las Áreas 
Funcionales 
afectadas. 

Las totales para 
el Centro, en caso 
de riesgo 
sanitario 
(vectores de 
enfermedades). 
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8.4.2. Grupo Q2 - Mantenimiento de Espacios Exteriores 
 

Objetivo General 

Provisión de servicios de mantenimiento del terreno requeridos.  

 

Servicios Requeridos 

El Contratista deberá mantener los siguientes servicios de acuerdo a los estándares requeridos por la Contratante:  

 Pavimentos y vías peatonales; 

 Drenajes y superficies de drenaje; 

 Árboles o arbustos; 

 Jardines y áreas verdes. 
 

Adicionalmente, el contratista deberá adoptar las medidas adecuadas para aplicar medidas correctivas ante Eventos de Servicio ocurridos debido a 

inclemencias del clima y cualquier impacto que este pueda tener en la seguridad de los usuarios de los Centros.  

Estándares 

 Estándar de Calidad No Reactivo  Prioridad Método de Verificación Solución  
Unidades de 
Servicio Aplicables  

Mantenimiento de pavimentos  

Q2-1 El Contratista realiza y completa los trabajos de 
mantenimiento de las zonas pavimentadas en los 
Centros de acuerdo a los requerimientos de los 
Estándares de Calidad Detallados de Servicio 
(Anexo A.1) 

Baja Frecuencia de Verificación de Calidad: 

Mensual (de acuerdo corresponda a cada 
Centro según lo establecido en el Plan de 
Mantenimiento Programado) 

Método de Verificación de Calidad: 

Revisión del Informe de Servicios Mensual.  
No se reportó ningún No Cumplimiento (a 
través del Sistema informático). 

Plazo de Solución: 

15 días hábiles  

Solución: 

Completó medidas pendientes. 

Las 
correspondientes a 
la o las Áreas 
Funcionales 
afectadas. 

 



PPP Infraestructura Educativa 

Pliego de Condiciones Téncnicas  47 
 

 Estándar de Calidad No Reactivo  Prioridad Método de Verificación Solución  
Unidades de 
Servicio Aplicables  

 

Mantenimiento de Drenajes 

Q2-2 El Contratista lleva a cabo y completar los trabajos 
de mantenimiento de los drenajes y superficies de 
drenaje de los Centros de acuerdo a los 
requerimientos de los Estándares de Calidad 
Detallados de Servicio (AnexoA.1) 

Media Frecuencia de Verificación de Calidad: 

Mensual (de acuerdo corresponda a cada 
Centro según lo establecido en el Plan de 
Mantenimiento Programado) 

Método de Verificación de Calidad: 

Revisión del Informe de Servicios Mensual. 
No se reportó ningún No Cumplimiento (a 
través del Sistema informático). 

 

Plazo de Solución: 

10 días hábiles 

Solución: 

Completó medidas pendientes. 

Las 
correspondientes a 
la o las Áreas 
Funcionales 
afectadas. 

 

Mantenimiento de Áreas Verdes 

Q2-3 El Contratista lleva a cabo y completa los trabajos 
de mantenimiento de árboles y arbustos en los 
Centros de acuerdo a los requerimientos de los 
Estándares de Calidad Detallados de Servicio 
(AnexoA.1) 

 Baja Frecuencia de Verificación de Calidad: 

Mensual (de acuerdo a los periodos 
establecidos en el Plan de Mantenimiento 
Programado) 

Método de Verificación de Calidad: 

Revisión del Informe de Servicios Mensual. 
No se reportó ningún No Cumplimiento (a 
través del Sistema informático). 

 

Plazo de Solución: 

15 días hábiles 

Solución: 

Completó medidas pendientes. 

Las 
correspondientes a 
la o las Áreas 
Funcionales 
afectadas. 

 

Q2-4 El Contratista lleva a cabo y completa los trabajos 
de mantenimiento del césped en los Centros de 
acuerdo a los requerimientos de los Estándares de 
Calidad Detallados de Servicio (Anexo A.1) 

Baja Frecuencia de Verificación de Calidad: 

Mensual (lo que corresponda a cada Centro 
según lo establecido en el Plan de 
Mantenimiento Programado) 

Método de Verificación de Calidad: 

Revisión del Informe de Servicios Mensual. 
No se reportó ningún No Cumplimiento (a 

Plazo de Solución: 

15 días hábiles 

Solución: 

Completó medidas pendientes. 

Las 
correspondientes a 
la o las Áreas 
Funcionales 
afectadas. 
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 Estándar de Calidad No Reactivo  Prioridad Método de Verificación Solución  
Unidades de 
Servicio Aplicables  

través del Sistema informático). 

 

 

8.4.3. Grupo Q3- Plan y Gestión de Seguridad, Incendios y Emergencias 
 

Objetivo General 

Acordar, desarrollar, e implementar planes de contingencia y procedimientos de manejo de emergencias para cada Centro de acuerdo con la Normativa 

Legal vigente.  

 

Servicios Requeridos 

Desarrollar, mantener, e implementar los procedimientos de manejo de incendios y emergencias, incluyendo la participación en ejercicios de evacuación. 

Mantener los sistemas de seguridad contra incendios y los simulacros de incendio de acuerdo a la Normativa Legal vigente.  

Tomar las acciones requeridas por la Normativa Legal y la Contratante sobre seguridad laboral y medio ambiente en la provisión de todos los servicios.   

Tomar las acciones previstas en las políticas del Contratista sobre manejo de alertas rojas y naranjas. 

 

Estándares 

 Estándar de Calidad No Reactivo Prioridad Método de Verificación Solución  
Unidades de 
Servicio Aplicables 

Plan de Contingencia 
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 Estándar de Calidad No Reactivo Prioridad Método de Verificación Solución  
Unidades de 
Servicio Aplicables 

Q3-1 Cada año, o con mayor frecuencia de acuerdo a lo 
que establezca la normativa, el Contratista debe 
desarrollar, mantener, y actualizar los planes de 
contingencia, incluyendo: 

• plan de acciones a llevar a cabo en caso de alertas 
meteorológicas, naranjas y rojas, y 

• plan de acción para satisfacer los requisitos de los 
bomberos. 

  

Media Frecuencia de Verificación de Calidad: 

Anual 

Método de Verificación de Calidad: 

Revisión Anual  

Entrega de Información Actualizada  

 

Plazo de Solución: 

3 días hábiles 

Solución: 

Revisión de planes de contingencia, 
actualizados con todos los actores clave y 
personal, y entrega de evidencia a la 
Supervisión del Contrato.  

[ANEP: 1500; 

INAU: 350] 

Sistemas de Seguridad contra Incendios 

Q3-2 El Contratista se asegura de que los sistemas de 
seguridad contra incendios siempre cumplen con la 
Normativa Legal, Estándares de Calidad Detallados de 
Servicio (Anexo A.1).  

Alta Frecuencia de Verificación de Calidad: 

La establecida por la Normativa Legal 
vigente 

Método de Verificación de Calidad: 

Revisión del Informe de Servicios. 
Todos los sistemas de seguridad contra 
incendios cumplen los estándares 
requeridos. Cualquier cambio debe ser 
reportado a la Supervisión del Contrato.  

 

Plazo de Solución: 

15 días hábiles  

Solución: 

Llevar a cabo los trabajos requeridos para 
asegurarse que los sistemas de seguridad 
contra incendios cumplan los estándares 
requeridos. 

Las totales del 
Centro para el que 
no se cumplió el 
estándar. 

 

Simulacros de Seguridad contra Incendios 

Q3-3 El Contratista debe cooperar con la Contratante para 
llevar a cabo simulacros de incendio acordados con la 
autoridad competente. El horario de los simulacros 
será acordado entre las partes. 

Media Frecuencia de Verificación de Calidad: 

Anual 

Método de Verificación de Calidad: 

No hubo falla en proveer asistencia. 

 

Plazo de Solución: 

5 días hábiles  

Solución: 

Completar simulacros pendientes y 
enmendar procesos de garantía de 
calidad.  

Las totales del 
Centro para el que 
no se cumplió el 
estándar. 

 

Políticas de Seguridad 
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 Estándar de Calidad No Reactivo Prioridad Método de Verificación Solución  
Unidades de 
Servicio Aplicables 

Q3-4 El Contratista implementa y cumple con las políticas 
de seguridad laboral y medio ambiente de acuerdo 
con la Normativa Legal Vigente, las políticas del 
Contratista y lo que se notifique al Contratista. Esto 
debe incluir la verificación y/o obtención de todas las 
habilitaciones de los locales ante las distintas 
autoridades competente, así como la renovación de 
tales habilitaciones. 

Alta Frecuencia de Verificación de Calidad:  

La establecida por la Normativa Legal 

Método de Verificación de Calidad: No se 
reporta ninguna inconformidad (a través del 
sistema informático). 

Plazo de Solución: 5 Días hábiles que 
comienzan cuando se identifique la falla. 

 

 

Solución: Desarrollar Sistema de Salud y 
Seguridad y realizar la capacitación 
necesaria para todo el personal.  

Las totales del 
Centro para el que 
no se cumplió el 
estándar. 

 

 

 

8.4.4. Grupo Q4 – Centro de Atención al Usuario  
 

Objetivo General 

El Centro de Atención al Usuario es la interconexión día a día entre la Contratante y el Contratista en relación a los Servicios que se realiza utilizando el 

Sistema Informático.  

 

Servicios Requeridos 

El Contratista debe poner en funcionamiento el Centro de Atención al Usuario en relación con los Servicios. El Centro de Atención al Usuario será utilizado 

para recibir, registrar, reportar, y responder de la manera apropiada a comunicaciones entre Contratista y Contratante, y para conectar a todos los usuarios 

en cuanto al progreso del servicio y los trabajo. El Centro de Atención al Usuario será la interconexión día a día entre la Contratante y el Contratista 

solamente en relación a los siguientes temas:  

 solicitudes en relación a los Servicios; 

 la notificación de Eventos de Servicio; 

 registro y actualización de los avances en los Eventos de Servicio para los usuarios; 

 registro de rectificación y solución de Fallas; 
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 registro de actividades de mantenimiento programado realizadas 

 registro de notas de visita mensual; 

 monitoreo de alarmas (si aplica); 

 notificación de emergencias;  
 

Estándares 

 Estándar de Calidad No Reactivo Prioridad Método de Verificación Solución  
Unidades de 
Servicio Aplicables 

Disponibilidad del Centro de Atención al Usuario 

Q4-1 El Contratista debe asegurar que el Centro de Atención 
al Usuario está disponible durante las Horas de 
Trabajo. 

Media Frecuencia de Verificación de Calidad: 

Diario 

Método de Verificación de Calidad: 

El Centro de Atención al Usuario se 
encuentra disponible y sus funcionalidades 
principales funcionan correctamente de 
acuerdo a estas Especificaciones de Servicio. 

Plazo de Solución: 

1 día hábil - Comienza inmediatamente 
después que el Contratista toma 
conocimiento que el Sistema informático 
del Centro de Atención al Usuario no 
funciona. 

Solución: 

Restaurar el Sistema informático del 
Centro de Atención al Usuario o 
implementar plan de contingencia y 
revisar la causa de la falla. 

[ANEP: 1500; 

INAU: 350] 

Procedimientos del Centro de Atención al Usuario 

Q4-2 El Contratista debe ajustar, cuando haya cambios que 
lo justifiquen, los procesos seguidos por el Centro de 
Atención al Usuario para atender a los usuarios; y 
cuando estos sean actualizados, entregar los procesos 
actualizados al Enlace de Centro y Supervisión del 
Contrato.  

Media Frecuencia de Verificación de Calidad: 

Por evento 

Método de Verificación de Calidad: 

Revisión de registros, procedimientos, e 
instrucciones. 

 

Plazo de Solución: 

10 días hábiles. Comienzan cuando se 
constata que los procesos seguidos por el 
Centro de Atención al Usuario no son 
correctos. 

Solución: 

Revisar Procedimientos de Servicio y 
entregar instrucciones al Enlace de 
Centro.  

[ANEP: 1500; 

INAU: 350] 

Capacitación sobre Centro de Atención al Usuario 
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 Estándar de Calidad No Reactivo Prioridad Método de Verificación Solución  
Unidades de 
Servicio Aplicables 

Q4-3 El Contratista debe asegurar que los usuarios del 
Centro de Atención al Usuario y empleados de la 
Contratante reciban una guía de uso y una 
capacitación en cuanto a las instrucciones de uso del 
Centro de Atención al Usuario y sean informados 
acerca de cualquier cambio. 

Media Frecuencia de Verificación de Calidad: 

Anual (a ser realizada en marzo) 

La Supervisión de contrato podrá eximir la 
capacitación en Centros en que no haya 
cambio de Enlace. 

Método de Verificación de Calidad: 

Revisión Anual de Registros. 

 

Plazo de Solución: 

5 días hábiles. 

Solución:  

Llevar a cabo capacitaciones y actualizar 
las capacitaciones. 

Las totales del 
Centro para el que 
no se cumplió el 
estándar. 

 

Protocolo de Reporte de Evento de Servicio 

Q4-4 El Contratista y la Supervisión del contrato deben 
acordar un protocolo para la categorización de los 
Eventos de Servicio y los Reportes de Evento de 
Servicio. Este protocolo se revisará anualmente. 

Media Frecuencia de Verificación de Calidad: 

Anual 

Método de Verificación de Calidad: 

Revisión anual de protocolo 

 

Plazo de Solución: 

5 días hábiles.  

Comienzan al vencerse el plazo acordado 
con la Supervisión del contrato. 

Solución: 

Acordar Informe de Servicio y 
categorización de Eventos de Servicio, y 
protocolo de registro de llamadas con el 
Enlace del Centro.  

[ANEP: 1500; 

INAU: 350] 

Q4-5 El Contratista debe documentar todos los Reportes de 
Evento de Servicio siguiendo el requerimiento 
establecido en el Anexo A.2.  

Baja Frecuencia de Verificación de Calidad: 

Mensual 

Método de Verificación de Calidad: 

Auditoría mensual de los registros del 
Sistema informático. 

 

Plazo de Solución: 

3 días hábiles  

Comienzan el primer día con horas de 
trabajo. 

Solución: 

Se completan registros e Informes de 
manera precisa y se inicia el proceso para 
mejorar la capacitación del Personal.  

Las totales del 
Centro para el que 
no se cumplió el 
estándar. 
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8.4.5. Grupo Q5 - Gestión del Contrato y Reportes  
 

Objetivo General 

El Contratista proveerá Informes periódicos acerca de su desempeño contra los Estándares de Disponibilidad y Estándares de Calidad del Contrato.  

 

Servicios Requeridos 

El Contratista deberá monitorear su propio desempeño de acuerdo con, y en cumplimiento con, los Estándares de Disponibilidad y los Estándares de 

Calidad, y reportará los resultados regularmente a la Supervisión del Contrato. El Contratista deberá mantener registros e información para soportar estos 

informes y permitir solicitudes de información ad-hoc de la Contratante.  

 

Estándares 

 Estándar de Calidad No Reactivo Prioridad Método de Verificación Solución  
Unidades de 
Servicio 
Aplicables 

Informe Anual 

Q5-1 El Contratista debe proveer un Informe de Servicios 
Anual, cubriendo por lo menos los elementos del 
Anexo A.2, dentro de 20 Días hábiles desde el final 
del Año de Contrato en el formato y calidad 
acordados.  

Baja Frecuencia de Verificación de Calidad: 

Anual 

Método de Verificación de Calidad: 

Informe entregado al Contratante a tiempo 
y en el formato y calidad acordada. 

Plazo de Solución: 

15 días hábiles 

Solución: 

Informe completo es emitido al 
Contratante en el formato y calidad 
acordada.  

[ANEP: 1500; 

INAU: 350] 

Almacenamiento de Información y Registros 

Q5-2 En caso de cualquier falla en el Sistema informático, 
el Contratista mantendrá registros alternativos 
manuales de cualquier Reporte de Evento de 
Servicio. El Contratista actualizará el Sistema 
Informático una vez se repare la falla y vuelva a 
funcionar. 

Baja Frecuencia de Verificación de Calidad: 

Por Solicitud 

Método de Verificación de Calidad: 

Reporte con registro manuales completo y 
disponible para la Contratante, y Sistema de 

Plazo de Solución: 

15 días hábiles  

Solución: 

Sistema de Información actualizado con la 
información completa y disponible para la 

[ANEP: 1500; 

INAU: 350] 
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 Estándar de Calidad No Reactivo Prioridad Método de Verificación Solución  
Unidades de 
Servicio 
Aplicables 

Información actualizado.  Contratante o cualquier otra de las partes.  

Solicitudes de Información 

Q5-3 El Contratista debe responder, en un plazo de 5 días 
hábiles, a solicitudes ad-hoc realizadas por el 
Supervisor del contrato para preparar y proveer 
información que no esté en informes mensuales 
relativa a este contrato PPP. 

Media Frecuencia de Verificación de Calidad: 

Por solicitud 

Método de Verificación de Calidad: 

Información disponible para la fecha 
acordada 

Plazo de Solución: 

1 día hábil – Comienza el día que se expira 
el plazo 

Solución: 

Proveer la información solicitada al 
Contratante en el formato y calidad 
acordada.  

[ANEP: 1500; 

INAU: 350] 

Evaluación comparativa 

Q5-4 Si los Informes Mensuales demuestran que hay 
Deducciones por un Centro individual de 15% o 
superior a las deducciones promedio de todos los 
Centros operacionales, durante tres de los últimos 
seis meses, el Contratista preparará un plan de acción 
para investigarlo.  

El plan de acción se acordará con la Supervisión del 
contrato y la ejecución deberá comenzar tan pronto 
como se acuerde. Si no hay un acuerdo entre las 
partes, se debe acudir al Sistema de Solución Ágil de 
Controversias.  

Media Frecuencia de Verificación de Calidad: 

Por solicitud 

Método de Verificación de Calidad: 

Revisión del Informe de Servicios Mensual. 
 

Plazo de Solución: 

5 días hábiles – Comienza el día que se 
expira el plazo acordado 

Solución: 

El plan de acción es acordado entre las 
partes y la puesta en marcha del plan de 
acción ha comenzado. 

Las totales del 
Centro para el 
que no se 
cumplió el 
estándar. 

 

 

 

8.4.6. Grupo Q6 – Acceso y Comunicación con la Contratante 
 

Objetivo General 
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Asegurar que el Contratista mantiene una comunicación adecuada y efectiva con los Enlaces de Centro y la Supervisión del Contrato para una correcta y 

segura operación de los Centros. 

 

Servicios Requeridos  

Comunicar y obtener aprobación del Enlace de Centro para realizar trabajos que pueden afectar las funciones operacionales de los Centros y reunirse con el 

Enlace de Centro regularmente.   

 

Estándares 

 Estándar de Calidad No Reactivo Prioridad Método de Verificación Solución  
Unidades de 
Servicio 
Aplicables 

Gestión de Acceso y Trabajos 

Q6-1 El Contratista debe asegurarse que ningún trabajo 
se realice fuera de lo establecido en el Capítulo 3 de 
este Pliego de Condiciones Técnicas, sin haber 
recibido permiso por escrito o a través del CAU con 
anticipación.  

El Contratista debe comunicar y acordar con el 
Enlace del Centro trabajos que podrían afectar las 
Funciones Operacionales Previstas para el Área 
Funcional relevante. 

El Contratista debe comunicar y acordar con la 
Supervisión del contrato trabajos que impliquen una 
modificación de las condiciones de disponibilidad 
establecidas en las bases contractuales. 

Alta Frecuencia de Verificación de Calidad:  

Cuando Ocurre 

Método de Verificación de Calidad:  

No se reportó ninguna no conformidad (a 
través del Sistema informático del Centro de 
Atención al Usuario) 

Plazo de Solución:  

1 día a partir de cuándo se reportó la no 
conformidad. 

Solución:  

El Contratista debe restaurar el área para 
que quede en condiciones de uso y 
reprogramar el trabajo. Incrementar 
conocimiento de horas de acceso para el 
personal.  

Las 
correspondientes 
a la o las Áreas 
Funcionales 
afectadas. 

En caso de ruidos, 
olores u otras 
que afecten a 
todo el Centro, 
serán todas sus 
Unidades de 
Servicio. 

 

Con Enlace del Centro 

Q6-2 El Contratista debe reunirse con el Enlace del Centro 
por lo menos una vez al mes y hacer un recorrido 
por el Centro. 

Media Frecuencia de Verificación de Calidad:  

Mensual 

Método de Verificación de Calidad:  

El Personal designado atendió a la reunión 

Plazo de Solución:  

3 días hábiles. 

Solución:  

Circulación de notas de la reunión al 
Personal designado y restructuración de 

Las totales del 
Centro para el 
que no se 
cumplió el 
estándar. 
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 Estándar de Calidad No Reactivo Prioridad Método de Verificación Solución  
Unidades de 
Servicio 
Aplicables 

programada.  acuerdos para evitar recurrencias.   

 

8.4.7. Grupo Q7 – Limpieza Planeada [INAU: no aplica este Grupo] 
 

Objetivo General 

Asegurar que todos los edificios, plantas, y equipo se limpian de acuerdo a los estándares acordados. El servicio incluye proveer una limpieza completa 

diaria y una limpieza profunda periódica.  

 

Servicios Requeridos 

El Contratista proveerá un servicio completo de limpieza, incluyendo el manejo de desechos sólidos.   

El Enlace de Centro está a cargo de monitorear el cumplimiento de los estándares de limpieza. 

 

Estándares 

 Estándar de Calidad no Reactivo Prioridad Método de Verificación Solución  
Unidades de 
Servicio 
Aplicables 

Limpieza Diaria 

Q7-1 El Contratista debe realizar y completar todos los 
trabajos diarios de limpieza para cumplir con los 
requerimientos de los Estándares de Calidad 
Detallados de Servicio (Anexo A.1) 

Alta Frecuencia de Verificación de Calidad:  

Diario (de acuerdo con el Plan de Limpieza) 

Método de Verificación de Calidad:  
Revisión del Informe de Servicios Mensual. 
No se reportó ningún No Cumplimiento (a 

Plazo de Solución:  

1 día hábil desde la identificación de la 
falla 

Solución:  

Las 
correspondientes 
a la o las Áreas 
Funcionales 
afectadas. 

 



PPP Infraestructura Educativa 

Pliego de Condiciones Téncnicas  57 
 

 Estándar de Calidad no Reactivo Prioridad Método de Verificación Solución  
Unidades de 
Servicio 
Aplicables 

través del Sistema informático) por el 
Enlace de Centro 

Completó medidas pendientes. 

Limpieza Semanal 

Q7-2 El Contratista debe realizar y completar todos los 
trabajos de limpieza semanal para cumplir con los 
requerimientos de los Estándares de Calidad 
Detallados de Servicio (Anexo A.1)  

Media Frecuencia de Verificación de Calidad:  

Semanal (de acuerdo con el Plan de 
Limpieza) 

Método de Verificación de Calidad:  
Revisión del Informe de Servicios Mensual. 
No se reportó ningún No Cumplimiento (a 
través del Sistema informático) por el 
Enlace de Centro. 

Plazo de Solución:  

1 día hábil desde la identificación de la 
falla 

Solución:  

Completó medidas pendientes. 

Las 
correspondientes 
a la o las Áreas 
Funcionales 
afectadas. 

 

 

Gestión de Desechos Sólidos 

Q7-3 El Contratista debe realizar y completar todos los 
trabajos de gestión de desechos para cumplir con los 
requerimientos de los Estándares de Calidad 
Detallados de Servicio (Anexo A.1)  

Media Frecuencia de Verificación de Calidad:  
Diario (de acuerdo con el Plan de Limpieza) 
 
Método de Verificación de Calidad:  
Revisión del Informe de Servicios Mensual. 
No se reportó ningún No Cumplimiento (a 
través del Sistema informático del Centro de 
Atención al Usuario) por el Enlace de Centro 

Plazo de Solución:  

1 día hábil desde la identificación de la 
falla 

Solución: Completó medidas pendientes. 

Las 
correspondientes 
a la o las Áreas 
Funcionales 
afectadas. 
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A.1. Estándares de Calidad Detallados del Servicio  

 

Edificios 

Elemento Estándar 

Materiales exteriores del edificio, incluyendo:  

 Paramentos verticales externos 

 Cubierta 

 Canalones y bajadas 

 Aleros  

 Revoques, pinturas, terminaciones 

 Todos los elementos de materiales de edificios, acabados, mobiliario, o componentes deberán estar en funcionamiento y completos 
de acuerdo a sus especificaciones, y satisfacer los requerimientos de desempeño establecidos en el Contrato 

 Aislación acústica y térmica cuando estas características apliquen 

 Libres de penetración de humedad  

 Los revestimientos, albardillas, y parapetos son estructuralmente fuertes y seguros 

 Libres de áreas que puedan albergar plagas o pestes 

 Desagote de pluviales libre de obstrucciones 

 Las chimeneas y ductos están estructuralmente en buen estado y seguros. Los conductos están libres de bloqueos o excesos de hollín 

 Libre de desechos y crecimiento de musgo 

 En su estado original excepto por marcas superficiales menores y deterioros por uso.  

 Superficies externas están libres de grietas u otras degradaciones inconsistentes las buenas prácticas de la construcción 
(manteniendo las habilitaciones de las construcciones, tanto desde el punto de vista edilicio como de seguridad y bromatológico) 

Materiales interiores del edificio, incluyendo:  

 Paramentos verticales internos 

 Puertas y mamparas 

 Cielorrasos 

 Libre de asbestos  

 Todos los elementos de materiales de edificios, acabados, mobiliario o componentes deberán estar en funcionamiento y completos 
de acuerdo a sus especificaciones, y satisfacer los requerimientos de desempeño establecidos en el Contrato 

 Libres de grietas estructurales o deflexiones  

 Libres de humedad y astillamiento por daños y cumplir con los requerimientos establecidos en los documentos contractuales 

 Deberán funcionar como deben y deberán estar en su estado original excepto por marcas superficiales menores y deterioros por uso. 

 

Mobiliario y accesorios, incluyendo: 

 Puertas (externas e internas)  

 Ventanas y marcos de ventanas 

 Escotillas 

 Conductos 

 Ferretería 

 Estanterías 

 Deberán operar como deben, de manera segura, sin hacer ningún sonido fuera de lo normal y sin incluir manchas en bisagras, 
cerraduras, cerrojos y mangos 

 Deberán funcionar como deben y deberán estar en su estado inicial excepto marcas superficiales menores y deterioros por uso 

 Tiras, señales, avisos de precaución luminiscentes están intactos, legibles, e iluminados 

 Libres de corrosión  
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Elemento Estándar 

 Alacenas 

 Rejas 

 Repisas 

 Señalética 

 Espejos 

 Balaustradas 

 Soportes para Puertas 

 

Pisos  Están completos de acuerdo a su especificación 

 Adheridos completamente para no ser un peligro de salud y seguridad  

 Libre de rasgaduras, marcas, grietas, o cualquier otro daño que sea visible y pueda ser un peligro de salud o seguridad. Mantenidos 
para proveer una superficie uniforme, con mínima resistencia para carruajes de bebes, sillas de ruedas, y cualquier otro vehículo con 
ruedas que sea utilizado en el Centro 

 Permitir drenaje adecuado donde sea necesario 

 

Tareas de limpieza extraordinaria  En oportunidad de realizarse obras dentro del local, la empresa queda obligada a realizar la limpieza profunda del mismo. 

Cuando se está realizando limpieza profunda, el Contratista es responsable de:  

(a) retirar todo el mobiliario de las áreas a ser limpiadas, incluyendo, pero no limitado a, mesas, gabinetes, o equipo industrial, para 
permitir el acceso a las Áreas de piso para limpieza; y  

(b) reemplazar y reposicionar los muebles que fueron removidos cuando se finalice la limpieza profunda.   

 

Control de Pestes El Control de Pestes se provee de acuerdo a la Normativa Legal y cuando se requerido para asegurar que los Centros, bajo medidas 
razonables, estén libres de pestes.  

 

 

Sistemas  

Elemento Estándar 

Servicios de infraestructura incluyendo: 

Sistemas de sanitación y drenajes, planta de 
almacenamiento de combustible para el sistema de agua, 

 Todos los servicios de infraestructura deberán funcionar como previsto, en la temperatura, presión, voltajes, frecuencia, tasa de flujo, 
calidad y estándares correctos y sin ningún sonido o vibración imprevista. 
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Elemento Estándar 

Sistema de distribución de electricidad, red de datos de 
telecomunicaciones, sistemas de seguridad, sistemas de 
emergencias, y sistemas de gestión de edificios  

Servicios de calefacción y ventilación incluyendo:  

Campanas de humo,  trabajo de tuberías, mezcladores, 
válvulas de mariposa contra fuego y humo, aires 
acondicionados, rejillas de entrada y salida, 
intercambiadores de calor, bombas, y sistemas de 
ventilación locales. 

 

 Todos los servicios de infraestructura deberán funcionar como previsto, en la temperatura, presión, voltajes, frecuencia, tasa de flujo, 
calidad, y estándares correctos y sin ningún sonido o vibración imprevista 

 Cambios en el aire y niveles de ventilación cumplen con los requisitos para cumplir con los Estándares de Disponibilidad.  

 Trabajos de conductos, accesorios, y cañerías deberán ser fijados de manera segura a sus puntos de anclaje.  

 No habrá filtraciones de agua (u otros líquidos de calefacción/refrigerantes)  

 Asegurar a acceso solo a personal autorizado 

 Libre de corrosión, erosión, y crecimiento de materiales orgánicos 

 Rejillas y conductos de ventilación están libres de tierra y polvo.   

Equipo contra incendios 

 

 Extinguidores de fuego y otro equipo contra incendios deberá mantenerse de acuerdo a la normativa aplicable.  

 Deberán estar asegurados, en buen estado, fijados a su punto de anclaje. 

 En funcionamiento bajo las recomendaciones del fabricante. 

 Deberá ser de tipo y cantidad adecuados para los peligros presentes en los alrededores de los centros.  

Servicios mecánicos (si hubiera)  

 

 Todos los servicios de infraestructura deberán funcionar como previsto, en la temperatura, presión, voltajes, frecuencia, tasa de flujo, 
calidad, y estándares correctos y sin ningún sonido o vibración imprevista 

 

Distribución de energía eléctrica 

 

 Se marcan claramente las clasificaciones;  

 Elementos fusibles o mecanismos interruptores listos para funcionar;  

 Los contactos y conexiones están limpios y mecánicamente firmes;  

 Ningún sobrecalentamiento durante uso operacional normal;  

 Asegurar solamente para uso autorizado;  

 Los instrumentos de registro están en funcionamiento;  

 Los transformadores están libres de filtraciones de aceite; 

 Las capas cobertoras están intactas; 

 IDMT (sobre-intensidad de tiempo inverso) transmisiones, y tablas de clasificación; 

 No hay señales de calentamiento excesivo;  

 La fortaleza eléctrica del aceite es satisfactoria;  

 Cajas de unión de cables están libres de filtraciones de compuestos; y 

 Marcas y avisos donde sea necesario. 

Sistemas de energía eléctrica y otros cableados (incluyendo  Instalaciones eléctricas para cumplir con la Normativa Legal aplicable, siguiendo las autorizaciones y proyecto de construcción y 
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Elemento Estándar 

IT, sistemas de seguridad, iluminación y sistemas de 
alarmas (en su caso))  

 

eléctrico aprobados por el municipio competente; 

 A prueba de clima (cuando sea necesario);  

 Alambreado, accesorios, mobiliario, controles, aparatos de seguridad deberán estar almacenados y asegurados a su punto de anclaje 
y etiquetados;  

 Conductor de iluminación deberá estar completo, aislado, y cumplirá con la Normativa Legal aplicable; 

 niveles de iluminación según lo establecido en las pautas de diseño y construcción; y 

 Todos los sistemas funcionan como se especifica en el Contrato. 

Sistemas de agua caliente y fría  

 

 Distribuir agua en la temperatura, calidad, y tasas de flujo requeridas de acuerdo al diseño previsto; 

 Grifos, válvulas, y otros accesorios y mobiliarios funcionan como previsto;  

 Todos los trabajos de cañerías y accesorios deberán estar asegurados a sus puntos de anclaje previstos;  

 No habrá goteras o filtraciones de agua por el trabajo de tuberías, grifos, válvulas, o accesorios;  

 Si no existe una red de agua potable, debe haber un pozo de agua y un registro de pruebas de la potabilidad del agua, realizado cada 
cuatro meses; y 

 Debe poseer tanques de reserve de agua potable, con un registro de las limpiezas realizadas cada 12 meses y un registro de análisis 
de potabilidad del agua realizado después de cada limpieza.  

Sistemas de drenaje (incluyendo servicio de barométrica 
donde sea necesario)  

 Proveer un ambiente seguro;  

 Todas las tuberías y accesorios aseguradas a sus puntos de anclaje previstos; 

 No habrá filtraciones o desborde de desechos, aguas negras o agua de lluvia; 

 Libre de olores persistentes; y  

 Flujo libre y sin bloqueos. 

 

Parte Exterior de los Centros 

Elemento Estándar 

Espacios exteriores incluyendo: 

 Pavimentos; 

 Caminos y vías peatonales; 

 Entradas a los centros.  

El Contratista deberá asegurarse de mantener todos los espacios exteriores: 

 Con superficies planas, sin hoyos o hundimientos;  

 Libres de acumulación de agua, hojas, musgo o hierbas;   

 Para que las cunetas y bordes estén en buen estado; y  

 Para que no haya cunetas o piedras de pavimento sueltas.  

 

Jardines y espacios verdes El Contratista deberá:  
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Elemento Estándar 

 Podar el césped cuando sea necesario; 

 Desmalezar los jardines cuando sea necesario; 

 Regar los jardines cuando sea necesario;  

 Retirar basura y cualquier otro desecho y mantener los jardines limpios;  

 Asegurarse que los jardines están libres surcos o pozos;  

 Asegurarse que los jardines están bien drenados; y 

 Asegurarse que todas las áreas con césped están saludables, con las áreas de mucho uso bajo reparación cuando sea 
necesario/acordado. 

Árboles, arbustos, y bordes El Contratista deberá:  

 Podar los árboles y arbustos regularmente;  

 Regar los árboles y arbustos cuando sea necesario; 

 Retirar y reemplazar árboles y arbustos muertos (sujeto a la estación del año y condiciones ambientales); y 

 Remover o controlar la maleza y desechos cuando sea necesario.  

Alcantarillas y Drenajes El Contratista deberá asegurarse que las alcantarillas y los drenajes estén: 

 Barridos; 

 Estén libres de basura, hojas, malezas o cualquier material;  

 No representen un riesgo; 

 Libres de olores pestilentes; y  

 Fluyendo libremente y sin nada que los bloquee.  

Control de Pestes El Control de Pestes se provee de acuerdo a la Normativa Legal y cuando se requerido para asegurar que los Centros, bajo medidas 
razonables, estén libres de pestes.  

 

 

Limpieza [INAU: no aplica] 

Elemento Estándar 

Tareas diarias de limpieza  Limpieza de rutina de todo espacio interno a la altura de la cabeza (1.70m);  

 Barrido general de todos los pisos y patios; 

 Lavado con agua, jabón e hipoclorito de todos los pisos; 

 Se quitará el polvo de todos los muebles, mesas, escritorios, sillas, pupitres, bibliotecas, mostradores o lugares donde se deposite; 
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Elemento Estándar 

 Limpieza de pizarrones o pizarras; 

 Limpieza de piletas, revestimientos, aparatos sanitarios de los servicios higiénicos y los artefactos sanitarios en general, desinfectar y 
desodorizar artefactos y ambientes tres veces por día y al final de la jornada. Asimismo, se realizará un mantenimiento (papel 
higiénico, jabón líquido), permanente de los mismos; 

 Recolección de todos los residuos y limpieza de papeleras o elementos similares, recolección de los residuos sólidos del tacho de la 
cocina; 

 Una vez recolectada la basura, será depositada en el o los lugares que indique la Intendencia correspondiente; y 

 Barrido de veredas. 

Tareas semanales de limpieza  Limpieza de rutina de todo espacio interno superior a la altura de la cabeza (1.70m); 

 Limpieza de todas las chapas de metal existentes en los pisos; puertas, mamparas, y demás elementos que las componen. 

 Limpieza con lustra muebles de los elementos que hacen parte del inventario de muebles; 

 Limpieza de todas las ventanas con sus componentes. La limpieza de los vidrios exteriores, fijos o no, (siempre que sean accesible en 
altura), deberán realizarse tomando todas las medidas necesarias que exige el Banco de Seguros del Estado (elementos de seguridad 
adecuados) a los efectos de salvaguardar la integridad física de los empleados que realicen dicha tarea; 

 Limpieza de patio y pasillos 

 Limpieza de paredes; 

 Limpieza de todos los artefactos eléctricos de los locales; y 

 Limpieza general de cielorrasos. 

Manejo de Desechos El Contratista deberá: 

 Proveer receptores de desechos adecuados para reciclaje, y receptores especializados cuando sea necesario, de acuerdo a los 
requerimientos del Contratante para acomodar los desechos generados; 

 Deshacerse de desechos especializados o peligrosos de una manera segura, y de acuerdo a la Normativa Legal;  

 Asegurarse que el área de recolección de desechos se mantenga limpia, sin inundaciones de desechos, y que esté razonablemente 
libre de malos olores; 

 No habrá acumulación de desechos en el Centro generada por el Contratista fuera del área designada para almacenamiento de 
desechos.  
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A.2. Estándares de Informes de Servicios  
 

Informe de Servicio Mensual 

El Informe de Servicios Mensual contendrá como mínimo la siguiente información con respecto al periodo del informe:  

1. Cálculo de las Deducciones por Fallas de Disponibilidad para el Mes de Contrato; 
2. Cálculo de las Deducciones por Fallas de Calidad para el Mes de Contrato; 
3. Tareas de mantenimiento rutinario programadas (cuyo plazo vencía en ese mes) y que NO se realizaron; 
4. Eventos de servicio relativos a mantenimiento reactivo que estaban “abiertos” al día 1° de ese mes, y sus resultados; 
5. Eventos de servicio relativos a mantenimiento reactivo que se abrieron en ese mes, y sus resultados; 
6. Eventos de servicio relativos a disponibilidad que estaban “abiertos” al día 1° de ese mes, y sus resultados; 
7. Eventos de servicio relativos a disponibilidad que se abrieron en ese mes, y sus resultados; 

a. Por Resultado se entiende: la duración de cada Evento de Servicio, con la hora y la fecha en que comenzó y la fecha en que fue completada; 
8. Medidor de agua para cada Centro: fecha, medición, consumo desde la última medición; 
9. Medidor de energía para cada Centro: fecha, medición, consumo desde la última medición; 
10. Visita periódica - resumen de todas las visitas realizadas en el mes, incluyendo: fecha, con quién se reunió, qué recorrió, que observó. 

 
 
Informe de Servicio Anual 

El Informe de Servicio Anual cubrirá como mínimo, lo siguiente: 

1. Resumen de Informes de Servicio durante el Año de Contrato, incluyendo categoría, tiempo de respuesta, y tiempo de rectificación;  
2. Informe indicando las Áreas Funcionales que estuvieron No Disponibles y No Disponibles pero Usadas durante el Año de Contrato; 
3. Resumen de todas las Fallas de Calidad y Fallas de Disponibilidad durante el Año de Contrato; 
4. Adquisición y venta de activos incluyendo reemplazamiento de ciclo de vida;  
5. Resumen de todas las revisiones anuales de documentación, incluyendo, pero no limitado a, políticas de salud y seguridad, este deberá incluir 

detalles de cualquier cambio hecho que podría afectar los Servicios Comunitarios provistos en los Centros; 
6. Resumen de pruebas de plan de contingencia realizado el Año de Contrato anterior;  
7. Informe de desempeño energético (energía consumida, uso de energía, y datos de distribución); 
8. Informe de uso de Servicios Públicos (consumo de agua y desagües); 

El Informe de Servicio Anual se presentará separando la información por cada Centro del contrato. 
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Reporte de Evento de Servicio  

Para cada Evento de Servicio, el Contratista deberá documentar en el Sistema Informático todos los detalles relevantes incluyendo, pero no limitado a la 

siguiente información:  

• Referencia única de informe/solicitud; 

• Nombre de Informante/Solicitante; 

• Fecha y Hora de Informe de Servicio; 

• Locación de Evento de Servicio (si aplica); 

• Naturaleza del Informe de Servicio;  

• Categorización (prioridad); 

• Plazo de Respuesta y Plazo de Solución/Rectificación asignado al Informe de Servicio;  

• Acción tomada para rectificar o remediar incluyendo actualizaciones de avances; 

• Tiempos de respuesta y de rectificación reales; y 

• Detalles de actualizaciones de avances al solicitante/informante.   
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A.3. Plazos de Respuesta y Rectificación para Estándares de Calidad Reactivos 
 

Categoría (Prioridad)  Plazo de 
Respuesta  

Plazo de 
Rectificación 

Ejemplos Indicativos 

Rutina (Baja) 

 

8 horas 2 días hábiles  Grifo goteante 

 Manija de puerta atascada 

 Tomacorriente sin funcionar en área que no 
afecta el funcionamiento del Área Funcional  

 Césped muy largo (más de 10cm) 

 Árboles y arbustos sin podar 

Importante (Media) 

 

4 horas 8 horas  Equipo de acondicionamiento térmico sin 
funcionar 

 Tomacorriente sin funcionar que afecte el 
funcionamiento del Área Funcional  

 Falla de equipo que podría afectar la provisión de 
un servicio 

 Falla de canalón   

Urgente (Alta) 1 hora 

 

4 horas  Vidrio roto 

 Tomacorriente que presenta un riesgo 

 Alarma de Fuego 

 Inodoro bloqueado 

 Caño roto 

 Falla del disyuntor diferencial 

 Falla en sistema de acceso de puerta  

 No hay agua caliente/fría 
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A.4. Estándares de Servicio Aplicables en Diferentes Horas 
 

Esta tabla muestra los Estándares de Servicio aplicables para Horas de Trabajo y Horas de Uso mixto con los que debe cumplir el Contratista. En las Horas de 

Uso Mixto, el contratista solamente debe cumplir con los Estándares de Disponibilidad.  

Horas Estándares de Servicio aplicables 

Horas de Trabajo  Disponibilidad 

 Estándares de Calidad – Reactivos 

 Estándares de Calidad – No Reactivos 

Uso Mixto 

 

 Disponibilidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


